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COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 

1.1. Introducción 

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Ávila y Provincia (Código 

Convenio: 05000045011982), para el año 2016, aplicando a las retribuciones 

actualizadas las actuales bases de cotización del régimen de la Seguridad Social y la 

legislación laboral vigente. 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha realizado aplicando la 

fórmula siguiente: 

 

C.H.T. = Coste por hora trabajada 

C.E.A. = Coste empresarial anual 

  H.T.A. = Horas trabajadas al año 

 

El coste empresarial anual representa el coste total final para la empresa de 

cada categoría laboral, incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el 

trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada 

trabajador debe pagar la empresa. 

 

1.2. Retribuciones a percibir por los trabajadores 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio 

Colectivo de 2016, para el sector de la Construcción y  Obras Públicas, 

correspondiente a la Provincia de Ávila son las recogidas en la tabla.

...

...
...

ATH

AEC
THC 
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Categoría 
Salario 
Base 

Plus de 
actividad 

Plus 
extrasalarial 

Importe 
vacaciones 

Pagas 
extras 

Dietas 
Anuales 

Percepción 
anual 

Reg. General 
Seguridad 

Social 

Seguro 
accidentes, 

fondo garantía 
salarial, etc 

Cargas 
sociales 
anuales 

Coste hora 
trabajada 

Coste 
empresarial 

anual 

Titulado 
Superior 

56,98 5,46 4,55 2439,12 4878,24 4566,77 29226,66 6663,40 4334,04 10997,44 25,62 44790,86 

Titulado Medio 42,69 5,46 4,55 1962,74 3925,48 4566,77 23010,37 5196,36 3379,84 8576,19 20,68 36153,33 

Jefe personal 40,18 5,46 4,55 1813,97 3627,94 4566,77 21723,21 4892,59 3182,26 8074,85 19,66 34364,82 

Encargado 
general de obra 

36,02 5,46 4,55 1590,55 3181,10 4566,77 19659,35 4405,52 2865,45 7270,97 18,02 31497,09 

Encargado de 
obra 

30,93 5,46 4,55 1512,24 3024,48 4566,77 17719,27 3947,66 2567,65 6515,31 16,48 28801,35 

Oficial 1ª. 
Administrativo 

32,96 5,46 4,55 1284,74 2569,48 4566,77 17716,82 3947,08 2567,28 6514,36 16,47 28797,94 

Capataz 31,51 5,46 4,55 1363,53 2727,06 4566,77 17467,44 3888,23 2529,00 6417,22 16,28 28451,43 

Oficial 2ª. 
Administrativo 

31,94 5,46 4,55 1231,92 2463,84 4566,77 17216,66 3829,04 2490,50 6319,54 16,08 28102,97 

Oficial 1ª de 
Oficio 

31,21 5,46 4,55 1314,03 2628,06 4566,77 17218,44 3829,46 2490,77 6320,24 16,08 28105,44 

Auxiliar 
Administrativo 

31,69 5,46 4,55 1178,96 2357,92 4566,77 16974,03 3771,78 2453,26 6225,04 15,88 27765,83 

Oficial 2ª de 
Oficio 

30,95 5,46 4,55 1262,25 2524,50 4566,77 16976,00 3772,25 2453,56 6225,81 15,89 27768,57 

Listero 31,52 5,46 4,55 1118,12 2236,24 4566,77 16734,56 3715,27 2416,50 6131,77 15,69 27433,09 

Almacenero 31,52 5,46 4,55 1118,12 2236,24 4566,77 16734,56 3715,27 2416,50 6131,77 15,69 27433,09 

Ayudante 31,18 5,46 4,55 1155,39 2310,78 4566,77 16732,47 3714,77 2416,18 6130,95 15,69 27430,19 

Peón 
Especializado 

30,80 5,46 4,55 1117,71 2235,42 4566,77 16492,13 3658,05 2379,29 6037,34 15,50 27096,23 

Peón Ordinario 30,17 5,46 4,55 1111,47 2222,94 4566,77 16262,36 3603,83 2344,02 5947,84 15,32 26776,97 

TABLA SALARIAL 

Año 2016. Jornada de 8 horas al día (Euros) 
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Justificación de precios: Mano de obra 

Unidad Descripción Precio (€) 

Hora Encargado 16,48 

Hora Capataz 16,28 

Hora Oficial 1ª 16,08 

Hora Oficial 2ª 15,89 

Hora Peón especializado 15,50 

Hora Ayudante 15,69 

Hora Peón ordinario 15,32 

Hora Oficial 1ª fontanero calefactor 16,08 

Hora Oficial 2ª fontanero calefactor 15,89 

Hora Ayudante fontanero 15,69 

Hora Oficial 1ª encofrador 16,08 

Hora Ayudante encofrador 15,69 

Hora Oficial 1ª electricista 16,08 

Hora Oficial 2ª electricista 15,89 

Hora Oficial 1ª ferralla 16,08 

Hora Ayudante ferralla 15,69 

Hora Oficial 1ª cerrajero 16,08 

Hora Ayudante cerrajero 15,69 

Hora Oficial 1ª jardinería 16,08 

Hora Peón jardinería 15,32 

Hora Jardinero especialista 15,50 

Hora Oficial 1ª cantero 16,08 

Hora Ayudante cantero 15,69 

Hora Oficial 1ª marmolista 16,08 

Hora Ayudante marmolista 15,69 
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2. COSTE DE LOS MATERIALES 

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Para aquellos tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida 

o rotura, inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría 

un incremento entre el 1 y el 5 % de su coste a pie de obra. 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 

adquisición, el cálculo de sus costes de carga, descarga y manipulación, y el 

incremento que el coste deberá sufrir, cuando sea necesario, por merma y otros, se ha 

obtenido una relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a 

continuación: 
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VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
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MOMBELTRÁN 1

Justificación de precios. Materiales
. · COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE,

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN

Código Uds. Descripción Precio

Material
ACC¶250 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300 mm 67.81

ACC¶350 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm 48.67

ACC400 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=350 mm 87.21

ACEYPEQMAT ud Acesorios y pequeño material 3.26

AINOXCHAP kg Acero inoxidable AISI 316 L 7.60

ARB u Arbol autóctono 1,75-2m 270.59

ARQREP1 ud ARQUETA DE CANALES DE REGULACIÓN AC INOX AISI 304 1,468.00

BOMBNOGPV3 ud Bomba sumergible Q=1,28 m3/h h=18,87 m.c.a. 119.20

CAB.FYS u CABLEADO DE FUERZA Y SEÑAL INST. EN CANALETA/ TUBO CORRUGADO 556.03

CARRET300 ud Carrete desmontaje DN 300 429.46

cbred ud Cubierta Edificio 12,206.60

CINC_2 ud Instalación Contra Incendios 6,225.42

CODEXT1 ud codal extensible c/p.p. correa met. 0.51

E411250 m Tubería acero inox DN 250 197.59

E720800 ud Carrete pasamuros DN 700 1,546.43

ESCAPRO ud ESCALERA METÁLICA CON PROTECCIÓN ANTICAIDAS 356.36

estedar ud Estructura principal Edificio 66,217.27

HORNACI1 ud Hornacina prefabricada de hormigón 760x250x1750 200.63

INTNIVEL ud INTERRUPTOR DE NIVEL 48.50

INTPROTEC ud INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 135.00

LAMINA m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 3.40

M12EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2.13

M2ENTCU m2 m2 entibacion cuajada (paneles y guias) 1.88

MATU10070 ud Puerta  metálica 1,00 x 2,00 183.91

MODTH ud Modulo temperatura - Humedad 152.00

MPHD h Equipo Perforación Horizontal Dirigida 640.33

P0003 ud Canon de extracción 0.24

P00037 m Premarco aluminio 1.52

P00098 ud REJA DE MUY GRUESOS LIMIPIEZA MANUAL IZABLE, LUZ 80 mm 1,5x1,0 3,307.16

P0015 m3 Agua 0.53

P0017 Tm Escollera en cantera > 1000 kg 6.32

P0020 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57

P00238 ud CONO IMHOFF 117.50

P0025 Tn Árido de machaqueo 6/12 DA<25 5.45

P0030 Tn Arido de machaqueo 40/90 DA<25 6.31

P0040 Tn Árido silíceo 5.70

P0042 m2 Ventana abatible 84.00

P0045 m3 Zahorra artificial 10.56

P0047 m3 Suelo adecuado 1.20

P0048 m3 Suelo seleccionado 1.66

P0050 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24

P0053 Tn Cemento BL II/B-P 42,5 R granel 100.47

P0055 Tn Escayola en sacos 58.60

P0060 Tn Yeso  blanco y yeso negro 36.58

P0065 m3 Hormigón aislante 102.78

P0070 m2 Tablero para encofrado visto plano 9.60

P0075 m2 Tablero para encofrado oculto plano 7.58

P00771 m2 Chapa deflectora galvanizada 158.45

P0080 m2 Tablero para encofrado visto curvo 13.95

P0085 m2 Tablero para encofrado oculto curvo 11.58

P00860 m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA e=4 mm, P.P DE CERCO estanco 20.13

P0087 m3 Cimbra metálica 0.63
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Justificación de precios. Materiales
. · COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE,

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN

Código Uds. Descripción Precio

P0090 kg Puntas de acero para encofrados 0.96

P0095 kg Alambre de atar 1,3 mm 0.52

P0100 kg Desencofrante 1.74

P0105 ud Puntal metálico 13.41

P0113 kg Acero en soportes 3.69

P0115 kg Acero tipo S 275 JR 0.89

P0128 m2 Membrana geotextil 180gr/cm2 1.48

P0130 kg REPOC-75 E 3.69

P0135 kg EPOPINT-BAP 5.68

P0140 Ml Junta de dilatación 10.24

P0143 Ml Junta de estanquidad 9.78

P0144 ud Junta de estanqueidad 9.78

P0145 m3 Poliestireno expand estr 4.36

P0150 ud Ladrillo hueco sencillo 25*12*7 0.08

P0155 ud Ladrillo hueco doble 25*12*9 0.10

P0157 ud Ladrillo c/v rojo 24*11,5*5,2 0.12

P0180 Ml Bordillo de hormigón prefabricado 3.60

P0185 m2 Baldosa hidraúlica gris 25*25 cm 3.61

P0195 m2 Azulejo blanco 20*20 cm 6.00

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 10.95

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 22.17

P01AA950 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0.36

P01AE010 t. Escollera de 25 kg 9.54

P01AF030 m3 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 10.56

P01AF250 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5.57

P01AF260 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 5.45

P01AF270 t Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7.46

P01AF805 t Filler calizo  M.B.C. planta asf 45.09

P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14.37

P01BO050 u Bloq.horm. para revestir 40x20x20 0.53

P01BSC040 u Bloq.horm. standard 1c.split color 40x20x20 1.54

P01CC020 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173.03

P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 2.19

P01DH010 l Hidrofugante mortero/hormigón 3.71

P01DW050 m3 Agua 0.53

P01DW090 ud Pequeño material 3.25

P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 128.09

P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 72.76

P01HA015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb central 66.89

P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 63.69

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 60.31

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69.86

P01LT020 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 88.00

P01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100 57.00

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63.82

P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.40

P01PL010 t Betún B 60/70 a pie de planta 313.91

P01PL150 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0.34

P01UC030 kg Puntas 20x100 0.42

P01UG215 u Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 1.20

P01UG220 u Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 29.90
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Justificación de precios. Materiales
. · COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE,
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Código Uds. Descripción Precio

P01UG250 ud Anclaje mecánico Hilti o similar HSA M16x200 2.81

P01UT055 u Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1.32

P01XC010 m Cordón detonante 3 g 0.32

P01XC011 m. Cordón detonante 12 gr. 0.63

P01XC030 m Hilo de conexión 0,60 (duplex) 0.11

P01XD010 ud Detonador instantaneo 1.10

P01XD030 u Detonador microretardo 1.60

P01XG010 kg Goma 2-ECO 26/200 mm. 3.69

P01XG020 kg Goma 2-ECO 55/390 mm 3.59

P01XN010 kg Nagolita a granel saco 25 kg 1.13

P01XN020 kg Nagolita encartuchada en obra 1.84

P01XP010 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3 1.44

P01XP020 kg Proyecto y dir.voladura 5.000 m3 0.69

P0200 m2 Plaqueta de gres 31*31 cm 15.26

P0205 m2 Baldosa de terrazo 40*40 cm 11.00

P0210 Ml Rodapié de gres 3.49

P0215 Ml Rodapié de terrazo 5.11

P0220 m2 Placa de escayola lisa 2.10

P0225 kg Pintura plástica 3.36

P0226 kg Pintura antideslizante 4.40

P0227 l Barniz para madera 4.81

P0240 m3 Madera de pino para puertas interiores 239.74

P0243 m2 Carpinteria metálica en puertas y ventanas 90.21

P0250 ud Puerta metálica 1*2 183.91

P0255 ud Puerta corredera de metal doble 1,500.02

P0260 m2 Vidrio climalit o similar 32.56

P0275 Ml Bajante de PVC y piezas 5.84

P0282 ud Tapa y cerco de fundición Ø 500 mm. 56.30

P0283 ud Tapa y cerco de FD de 600 mm 87.72

P0287 ud Tapa y cerco de FD para arqueta 15.02

P0289 ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11.45

P0290 m2 Rejilla de tramex galv c/ cerco 24.00

P02CH030 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3.10

P02CH200 kg Lubricante para tubos hormigón 3.11

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9.55

P02DK040 ud Cesta de recogida a.inox. 0,50m. 360.49

P02EAH040 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 50.06

P02EAT020 u Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14.78

P02EAT069 ud Tapa cuadrada metálica estriada 120x120cm 77.90

P02EAT110 u Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28.96

P02ECF100 u Rejilla plana fundición 30x30x3,5 27.00

P02EI032 u Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm 24.80

P02EPH080 ud Ani.pozo machihe.circ. HM h=1m D=1000 46.00

P02EPH110 ud Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 48.60

P02EPT010 ud Marco circular fund. dúctil D=625mm 6.00

P02EPT230 ud Tapa circular fund. dúctil D=625mm 22.00

P02EPW010 ud Pates PP 217x365 5.11

P02THE150 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 10.76

P02THE160 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm 15.17

P02TVC003 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 200mm 11.73

P02TVC007 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 315mm 23.47

P02TVC025 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 250mm 18.87

P02TVC030 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 17.01
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Código Uds. Descripción Precio

P02TVC035 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 400mm 28.20

P02TVC040 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 500mm 46.90

P02TVC050 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 630mm 82.57

P02TVC055 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 1000mm 198.10

P0300 ud Poste 215 cm tubo acero galv D=48 2.04

P0305 ud Poste arranque acero galv de 2 m 4.35

P0310 m2 Malla galv s/ torsión ST40/14-150 1.44

P0350 m3 Tierra vegetal 1.90

P0356 kg Fertilizantes y abonos 2.55

P0357 kg Semillas herbáceas 3.14

P0375 ud Junisperus horizontalis 7.74

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0.52

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0.52

P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0.63

P03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1.64

P03AM030 m2 Malla 15x15x6     2,792 kg/m2 1.92

P03AM070 m2 Malla 15x30x5  -1,424kg/m2 0.95

P0405 Ml Encimera de marmol 51.00

P0410 Ml Armario bajo encimera 69.12

P0415 ud Inodoro porcelana i/tanque 13A 90.00

P0420 ud Tapa inodoro 20.10

P0425 ud Lavabo porcelana vitrificada 81.25

P0430 ud Ducha porcelana vitrificada 110.00

P0435 ud Ducha de seguridad 768.36

P0440 ud Banco de madera 201.81

P0465 ud Conjunto de estanterias 254.34

P0475 ud Papelera 34.38

P0490 ud Frigorifico 340.00

P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1.33

P0565 ud Tornillo de banco 332.70

P05CGG030 ud Chapa galvanizada estriada 0,6mm PL-30/209 39.42

P0645 ud Caja de herramientas mecánicas 296.26

P0655 ud Panel portaherramientas 111.45

P0670 ud Máscaras personales contra metano 136.00

P0675 ud Máscaras personales contra polvo 9.39

P0690 ud Flotador salvavidas 138.78

P06BG080 m2 Malla antihierba horsol 140 g/m2 1.68

P06SI170 m Sellado poliuretano e=20 mm 3.08

P0710 ud Botiquín portátil de primero auxilios 249.23

P0715 ud Manguera 358.26

P0730 ud Extintor de 5 kg Nieve Carbónica 133.12

P07W191 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0.45

P08PLB010 m2 Bald. granito  8 cm. 32.03

P08XVC110 l Resina acabado pavim.horm.impreso 6.11

P08XVC200 kg Colorante endurecedor horm.impreso 1.63

P08XVC205 kg Polvo desencofrante 6.34

P100 ud Extintor 13A-89B con 9 Kg polvo ABC 75.42

P1000 Ml Banda de señalización 0.25

P1005 Ml Tuberia FD DN 80 mm 30.27

P10051 ud P.p.accessoris p/conduc.Cu UNE RV 0,6/1KV 0.27

P101 ud Soporte metálico extintores 4.13

P10101 Ml Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,3x1,5mm2 0.41

P10151 Ml Conductor V-750 1x16 mm2 (Cu) 1.06
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Código Uds. Descripción Precio

P1020 Ml Conductor V-750 1x2,5 mm2 (Cu) 0.95

P1025 Ml Tuberia FD DN 250 mm 56.97

P10251 Ml Conductor 6mm2 2.26

P1029100 m Tuberia acero galvanizado DN 100 52.54

P1030 Ml Tuberia acero inoxidable DN 65 mm 62.00

P10301 Ml Conductor 2,5mm2 0.65

P1032 Ml Conductor de Al-Ac LA-56. 2.40

P10351 Ml Cable VV 1000 de 2 x 2,5 mm2. 1.89

P10401 ud Cable unipolar tipo HEPRZ1 12/20 KV de 1 x 240 mm². 10.32

P1045 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 150 mm² de s 11.56

P1047 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de sección. Según EE. 1.36

P1050 Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm² de 0.70

P1055 ud Cable de cobre desnudo de 50 mm2 2.70

P1060 ud Cable de cobre desnudo de 35 mm2 1.53

P1062 ud Tub.acer. inox DN-300 AISI-316L 328.46

P10651 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0.14

P10701 Ml Conductor rígido 740V;2,5(Cu) 0.16

P1075 Ml Conductor rígido 740V; 6 (Cu) 0.44

P10831 ud SIMATIC NET, cable de conexión para PROFIBUS 116.33

P1085 Ml Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 160mm 8.75

P10851 ud Conjunto de pequeño material montaje 345.28

P10901 ud Pequeño material 2.50

P1095 Ml Red Equipotencial 0.31

P1096 ud Apoyo paso línea aérea a subterránea 3,600.00

P1097 ud Botella terminal exterior 136.36

P10VN040 m Vierteaguas piedra granítica 38x3cm 22.15

P1100 Ml Tuberia PVC DN 20 mm 0.35

P11001 ud Red Ethernet 1,206.34

P1105 Ml Tuberia PVC DN 40 mm 0.72

P11051 ud Tierras exteriores 699.52

P1110 Ml Tuberia PVC DN 50 mm 0.97

P11101 ud Tierras interiores 412.30

P1113 ud Puesta a tierra (pica + cable) 36.87

P1115 Ml Tuberia PVC DN 63 mm 1.24

P11151 ud Conjunto columna y luminaria 650.00

P1120 Ml Tuberia PVC DN 90 mm 1.72

P11201 ud Conjunto columna y luminara doble 950.00

P1125 Ml Tuberia PVC DN 160 mm 2.69

P11251 ud Conj.lum.emp.celosia v 4x36W 123.67

P1127 Ml Manguera flexible PVC DN 10 mm 29.36

P1130 ud Conj.lum.emp. baja luminan. 4x18 100.95

P1137 Ml Tuberia PEAD DN 25 mm 0.32

P1140 Ml Tuberia PEAD DN 32 mm 0.50

P11401 ud Pantalla estanca 2x36 w 36.70

P1145 Ml Tuberia PEAD DN 50 mm 1.25

P11451 ud Lampara fluorescente TRIF.18W 3.36

P1150 Ml Cinta de señalización de peligro 0.24

P11501 ud Lampara fluorescente TRIF.36W 3.36

P1155 ud Cubierta de poliester 5,5 m 3,194.00

P11551 ud Lámpara 250 W 35.76

P1160 ud Punto de luz 208.80

P1165 ud Punto de luz de emergencia 164.20

P1170 ud Cabina de interruptor de línea 2,270.10
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Código Uds. Descripción Precio

P1185 ud Cabina ruptofusible 2,605.05

P1190 ud Cabina de medida 5,604.90

P11951 ud Cuadro contador 4,439.51

P1200 ud Cuadro general de distribución 3,954.52

P1205 ud Cuadro de alumbrado exterior 685.00

P1215 ud Cuadro edificio polivalente 487.15

P1220 ud Tramsformador reductor 250 kVA 6,143.55

P1222 ud Batería automática para mejora del factor de potencia de 120 KVA 4,450.00

P1223 ud Aparato autónomo de emergencia 300 lm 84.29

P1224 ud Sistema de alimentación ininterrumpid 1,020.00

P1225 ud Juego de puentes III de cables 605.85

P1230 ud Juego de puentes de cables de BT 768.60

P1233 ud Seccionadores de expulsión. 56.02

P1235 ud Banqueta aislante 154.80

P1240 ud Placa reglamentaria 12.40

P1245 Ml Bandeja de PVC 46.80

P1250 Ml Bandeja de PVC 34.20

P1255 ud Caja Estanca 38.40

P1256 ud Caja de conexión 13.96

P1265 ud trodo pica Ø18.3mm 2m long 26.49

P1270 ud Pararrayos de 50 m de protección 1,250.00

P1273 ud Pararayos autovalvulares (18 kV). 65.75

P1275 ud Interruptor SIMON 75 7.88

P1285 ud Base enchufe trifásico Legrand 25.42

P1290 ud B.enchu.10/16A Legrand(estanco) 5.80

P1295 ud Termometro para protección 315.00

P1303 ud Tubos de protección bajada de cables 135.00

P1305 Ml Tubo de P.V.C. corrugado. Dext=160 5.27

P1310 Ml Tubo PVC corrug. M 20/gp5 0.55

P1315 Ml Tubo PVC corrug. D=21/32 ext. 1.05

P1320 Ml Tubo acero galvan.   2" DN 50 8.46

P1325 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 5.17

P1330 ud Codo acero galv. 90º   2" 6.29

P1335 ud Té acero galvanizado 2" 9.20

P1340 ud Manguito acero galv. 2" 5.03

P1345 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 2.36

P1350 Ml Instalación en pared para puesto de trabajo tipo 349.00

P1360 ud Gastos ocasionados por pagos derechos 10,000.00

P1365 ud Soldadura aluminotérmica, 50/50 mm2 11.88

P1370 ud Autómata programable 7,201.18

P1373 ud Panel sinóptico en plasma 7,322.11

P1375 ud Pantalla táctil de 10" 1,464.00

P1377 ud Autómata programable 4,142.85

P1380 ud Programacion Casar 3,800.00

P1385 ud Software de control y supervisión 3,385.76

P1390 ud Equipo informático 1,100.00

P13CA080 ud P.entrada 1h. AL.LB. 1,00x2,10 960.00

P13VD110 m. Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,95 mm. 8.29

P13VP400 ud Poste plast.verde D=60 h=2,20 m. 15.04

P13VP480 ud Poste plast. v. D=48 h=2,40 13.37

P1400 ud Impresora de inyección de tinta 45.00

P1410 ud Armario de control de motores 71,960.00

P1501 ud Colector de impulsión bombeo agua industrial 206.71
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P1505 ud Colector impulsión B.T.H 145.27

P15051 ud Edificio de hormigón 6,226.50

P1521 ud Colector impulsión soplante 1,347.97

P1525 Ml Colector aspiracion BTH 198.56

P15AA040 ud Cerco 60x60 y tapa fundición 75.03

P15AF020 m Tubo rígido PVC D 90 mm 3.71

P15AH010 m. Cinta señalizadora 0.24

P15AH430 u p.p. pequeño material para instalación 1.40

P15AI030 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 3.27

P15AL010 m Cond.aisla. RV Al 0,6-1kV 50 mm2 2.36

P15AP080 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 5.47

P15FB120 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 405.50

P15FB130 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 175.50

P15FB140 ud Cableado de módulos 15.90

P16BK140 u Plafón estanco red.cristal i/lámp. 60W. 24.58

P17BI050 ud Contador agua fría 2" (63 mm.) 217.58

P17JP050 u Collarín bajante PVC c/cierre D=75mm 1.47

P17SD010 u Desagüe doble c/sif.botella 40mm 10.26

P17SV060 u Válvula para fregadero de 40 mm 3.58

P17VF010 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm 3.33

P17VP040 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 1.73

P17XA100 ud Grifo de purga D=20mm. 7.93

P17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 2" 9.45

P17XG050 u V.bola hierro/inox.brid.PN-16 DN-40 1 1/2" 147.76

P17XR050 ud Válv.retención latón rosc.2" 14.63

P17XT030 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 6.50

P18FA220 u Fregadero 80x50cm 2 senos empotrar 145.00

P18GF040 u Grifo mezcl.repisa fregadero cromo s.m. 97.50

P1912 ud Conjunto tuberias 198.53

P1915 ud Parrilla de aireación 5,945.00

P1920 ud Soplante de émbolos rotativos 7,836.00

P1922 ud Compresor 834.00

P1955 ud Conexión para manómetro 1/2" 32.66

P1960 ud Manómetro de esfera 149.47

P1965 ud Ventometro de esfera 149.83

P1970 ud Termómetro de esfera 78.78

P1975 ud Rotámetro 444.08

P1985 ud Conductímetro digital 763.40

P1990 ud PHmetro/MVmetro/Termómetro portátil 966.51

P1995 ud Oxímetro portátil 1,780.44

P19TCC270 ud Tapón sellado espadín 0.45

P1C0NTUB ud Piezas para conexion de tuberia 57.26

P2010 ud Medidor de nivel ultrasónico 456.72

P2015 ud Medidor de pH y temperatura 1,477.05

P2020 ud Medidor de Redox 1,208.00

P2025 ud Medidor de sólidos en suspensión 2,183.00

P2030 ud Medidor de oxígeno disuelto 1,382.68

P2035 ud Medidor de conductividad 1,097.00

P2037 ud Equipo de medida de caudal de aire DN235 1,492.56

P2043 ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 65 2,500.77

P2054 ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 150 1,966.94

P2055 ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 200 1,901.66

P2070 ud Equipo compacto para polielectrolito 5,375.00
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P2085 ud Ventilador helicoidal 4000 m3/h 260.00

P2095 ud Filtro en Y DN 20 31.72

P2097 ud Filtro en Y DN 50 39.12

P20AE020 u Acumulador eléctrico 50 l. 213.26

P20TV020 u Válvula de esfera 1/2" 4.65

P20TV380 u Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4.67

P2100 ud Filtro autolimpiante 4,120.00

P2202 ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 50 1,364.22

P23FD130 u Depósito poliéster 12 m3 horiz./sup. 3,161.99

P23FF130 ud B.I.E. IPF-43. 45 mm.x 30 m. 264.00

P2650 ud Equipo compacto desbaste-desarenador-desengrasador 121,749.00

P2655 ud Concentrador de grasas 9,881.00

P26EBD0301 ud Bomba sumergible Q=411,40 m3/h h=7,20m.c.a. 11,504.00

P26EM025 u Cuadro electrico electrobomba 5,5 kW 1,055.00

P26PML060 u Collarín FD p/fundición DN=200mm 18.53

P26TPA240 m Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=40mm 1.90

P26TPA260 m Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=63mm 4.63

P26TPA280 m Tub.polietileno AD PE80 PN10 DN=90mm 9.23

P26TPA780 m Tub.polietileno AD PE100 PN6 DN=315mm 21.01

P26TPA960 m Tub.polietileno AD PE100 PN16 DN=400mm 91.77

P26TUE010 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm 14.90

P26TVE170 m Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm 3.86

P26TVE180 m Tub.PVC liso j.elást. DN=110mm PN 6 5.44

P26UUB030 u Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm 39.52

P26UUB060 u Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm 77.09

P26UUB100 u Unión brida-enchufe fund.dúctil D=300mm 251.00

P26UUG060 u Goma plana D=65 mm 1.20

P26UUG125 u Goma plana D=125 mm 2.44

P26UUG300 u Goma plana D=300 mm 5.73

P26UUL200 u Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm 26.09

P26UUL230 u Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm 38.37

P26UUL270 u Unión brida-liso fund.dúctil D=300mm 128.94

P26VC022 u Válv.comp.cierre elást. D=65 mm 87.89

P26VM043 u Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm 146.14

P26VM067 u Válv. marip.reduc.c/el s.D=300mm 725.13

P26VT241 u Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=65 104.36

P26VT244 u Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=125 245.21

P26VT248 u Válv.retenc.disc.part.PN-16 D=300 1,254.95

P27ERP370 m2 Cartel modelo oficial 420.00

P27EW010 m Poste galvanizado 12.00

P27SA110 ud Cerco 30.74

P28DA130 kg Substrato vegetal fertilizado 0.91

P28EE020 u Arbutus unedo 0,8-1 m. con. 36.41

P28EH020 u Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 4.55

P28EH070 u Thymus vulgaris 20-40 cm. cont. 4.55

P29MDB080 u Conten.PE recog.no select.800 l 330.36

P3055h ud Valvula de retencion DN 100 mm 131.20

P3153 ud Grupo de presion 311.20

P3250 ud Acelerador de corriente 23,394.00

P3307 ud Decantador centrífugo 49,800.00

P3308 ud Cuchara bivalva 11,012.00

P3311 ud Carril de rodadura 220 para polipasto 75.41

P3316 ud Polipasto 1000 kg 4,339.00
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P3325 ud Regulador de nivel en bombas 78.00

P3327 ud Regulador de nivel en depósitos 257.59

P3336 ud Boyas de nivel 40.00

P3337 ud Mecanismo decantador 21,637.00

P3338 ud Mecanismo espesador 7,050.00

P3345 ud Tolva de almacenamiento 19,000.00

P3356 ud Contenedor metálico 4 m3 540.91

P3390 ud Programador de riego 143.45

P3400 ud Apertura y cierre de zanjas 1.50

P3450 ud Cuadro eléctrico de protección y mando 9,986.00

P34DB060 ud Banco simple 150x40x45 cm. 179.70

P4135 ud Cableado  y conexión del riego 634.85

P4265 ud Arqueta PE mod JUMBO 28.62

P4350 ud Depósito dosificador 494.00

P4505 ud Instalación de fontaneria y A/C sanitaria 1,468.87

P4510 ud Instalación de saneamiento 1,614.89

P4600 ud Lavado automático de la zona de prensado 476.00

P4605 ud Lavado automático de la zona de tamizado 1,408.00

P5000 ud Racord y válvula de conexión 156.86

P5003 ud Bomba para transporte de grasa 2,508.00

P5005 ud Bomba sumergible agua bruta Q=50,15 m3/h h=5,78 m.c.a. 2,000.00

P5007 ud Bomba sumergible agua industrial 1,474.50

P5008 ud Bomba Centrífuga Sumergible 6 m.c.a. 2,127.50

P5023 ud Bomba Centrífuga Sumergible 10 m.c.a. 1,214.34

P5024 ud Bomba Centrífuga Sumergible 3,209.00

P5025 ud Bomba dosificadora 808.00

P5026 ud Bomba dosificadora polielectrolito 774.60

P5030 ud Bomba trasvase 492.00

P5035 ud Bomba Tornillo Helicoidal fango espesado 1,051.00

P5040 ud Bomba tornillo helicoidal fango deshidratado 6,875.00

P5042 ud Bomba de sobrenadantes 1,093.00

P5052 ud Válvula de retención DN 80 65.46

P5057 ud Válvula de retención DN 200 266.50

P5090 ud Válvula compuerta DN 200 287.82

P5097 ud Válvula compuerta DN 250 motorizada 3,191.87

P5115 ud Válvula de bola DN 3/4" 3.34

P5120 ud Válvula de bola DN 1" 9.97

P5121 ud Válvula de bola para toma DN 1" 67.49

P5125 ud Válvula de bola DN 1 1/2" 8.77

P5133 ud Válvula de bola DN 2" 121.93

P5151 ud Válvula de mariposa DN 65 35.55

P5152 ud Válvula de mariposa DN 100 44.17

P5153 ud Válvula de mariposa DN 200 377.48

P5154 ud Válvula de mariposa DN 80 97.24

P5155 ud Válvula de mariposa DN 250 1,159.00

P5160 ud Válvula de mariposa DN 250 383.30

P5165 ud Electroválvula 63.92

P5175 ud Carrete desmontaje DN 65 31.30

P5180 ud Carrete desmontaje DN 80 148.59

P5185 ud Carrete desmontaje DN 125 179.39

P5185100 ud Carrete desmontaje DN 100 151.00

P5195 ud Carrete desmontaje DN 200 269.38

P5200 ud Carrete desmontaje DN 250 469.34
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P5203 ud Carrete desmontaje DN 250 363.60

P5210 ud Carrete pasamuros DN 65 77.51

P5215 ud Carrete pasamuros DN 80 88.36

P522 ud Compuerta mural manual DN 400 1,752.38

P5220 ud Carrete pasamuros DN 100 125.66

P5230 ud Carrete pasamuros DN 150 186.39

P5235 ud Carrete pasamuros DN 200 293.38

P5240 ud Carrete pasamuros DN 250 283.33

P5250 ud Carrete pasamuros DN 400 610.30

P5278 ud Compuerta mural manual DN 300 1,632.00

PANIL ud Ani.pozo machihe.circ. HA h=1m D=1000 93.00

PBAS ud Base monolítica H.A. Ø1000 h=1m 190.00

PCBB01690 Ml Perfil hueco Ø 40 h=0,90 acero inoxidable 32.00

PCON ud Cono pozo mach.circ.HA h=0,60m D=600/1000 75.00

PDCBB0050 m2 Tapa metálica extriada y cerco 48.62

PDCBE0010 Ml Banda PVC de 220 mm. anchura 4.85

PDCDA00010 ud Ladrillo macizo perforado 24x12x5 0.17

PDCDA00210 m2 Plancha de fibra vidrio 50 mm 1.87

PDCDC000 m3 Mortero de 250 Kg + arena río 40.92

PDCEH0080 m Tub.acer. inox DN-80 AISI-316L 64.29

PDCEH0150 Ml Tub.acer. inox DN-125 AISI-316L 103.70

PDCEH01500 m Tub.acer. inox DN-150 AISI-316L 116.82

PDCEH0200 Ml Tub.acer. inox DN-200 AISI-316L 90.00

PEAA203008 ud Portatil 30 m3/h.  10 mca. 80 mm. 1,300.00

PEDESTAL ud Pedestal bomba grupo 1 224.80

PEDESTAL2 ud Pedestal bomba grupo 2 1,424.00

PEPM001 ud Manómetro DN-65 0-1 kg 149.47

PFDP43fea u Capialzado persiana cinta 215.03

PIC14 Electrodo pica Ø14.6mm 2m long 18.74

PMATTRA ud Pequeño material 2.36

POLIMANUEV Polipasto manual 500kg 552.00

REJILLA m2 rejilla de lamas de aluminio 115.63

repafec u.d Reposicion Servicios Afectados 943.40

SELLASIKAFLEX ud Sellado Sikaflex o similar 0.75

SET ud Pulsador de emergencia, inc acomet. y conex a cuadro 82.65

TUBFD150 m Tuberia FD DN 150 mm 41.34

TUBHEL m Tubo Acero Helic. D400mm 15.97

U03061 m Escalera metálica, completa 62.97

U06JJ110 kg Acero 275 JR en perfil 1.17

U2010 ud Mesa despacho 240.52

U2011 ud Sillón de trabajo 128.01

U2012 ud Sillón confidente 90.15

U2013 ud Estantería de madera 90 cm 116.48

U2015 ud Taquilla metálica individual 69.32

U2016 ud Percha para aseos o duchas 6.01

U2017 ud Portarrollos 21.33

U2018 ud Espejo vestuarios y aseos 10.87

U2019 ud Jabonera  1 l. 20.74

U2020 ud Secamanos eléctrico 60.15

U36IA010 Lt Minio electrolítico 6.51

U40AF100 ud Boca riego tip.Ayuntº Madrid 93.00

U40AK300 Ml Tub.goteo interlínea 0.50

VARIAFRECUNU1 Variador de frecuencia 4,5 kW 1,895.34
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VARIAFRECUNU3 variador de frecuencia 11kW 2,537.75
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COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, 

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

3. COSTE DE LA MAQUINARIA 

El coste de la maquinaria de obra se ha realizado por aplicación de la siguiente 

fórmula del Coste Medio de Hora de Funcionamiento efectivo: 

 

 

Donde: 

CH = Coste medio de la hora de funcionamiento (€/hora) 

V = Coste o valor de la maquinaria a su adquisición (€) 

MO = Coste anual de la mano de obra necesaria para el funcionamiento de la 

maquinaria 

I = Interés medio virtual equivalente 

Sm = Seguros en tanto por ciento 

Ht = Promedio estadístico de las horas efectivas de la máquina en su vida 

(horas) 

Hua = Promedio estadístico de las horas efectivas de la máquina al año 

(horas/año) 

M+C = Gastos de reparación y mantenimiento en tanto por ciento sobre el 

coste de adquisición. 

a = Consumo específico o unitario (1/CV/h) 

a = Consumo secundario en % 

 

Aplicando dicha fórmula a cada una de las máquinas susceptibles de ser 

utilizadas en la ejecución de la obra se obtienen los costes medios por hora de 

funcionamiento para cada una, los cuales figuran a continuación:  

c
a

H

MOCM

H

VSi

H

V

H

V
C

uaut

m

uaut

H *)
100

1()
100

*()
100

*()( 









COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 1

Justificación de precios. Maquinaria
. · COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE,

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN

Código Uds. Descripción Precio

Maquinaria
M0080 h. Equipo perforación horizontal roca 428.20

M0115 h. Retroexcavadora JCB 15.70

M01DA040 h. Bomba autoaspirante diesel 32 CV 7.27

M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118.40

M02GE010 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 72.12

M02GP010 h Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t 24.76

M02L010 h Camión pluma 25 t 61.00

M03B100 h. Taladradora mecánica 7.38

M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2.55

M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2.28

M03MC110 h Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 237.27

M05EC020 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 54.00

M05EC030 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 77.92

M05EC110 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 32.96

M05EN010 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 42.00

M05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40.44

M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45.00

M05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 44.16

M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45.08

M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49.76

M05PN110 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 30.00

M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 29.00

M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34.26

M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 40.00

M05RN040 h Mini retroexcavadora 29.85

M06B010 h Barrenadora a rotación con agua 26.38

M06CM010 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1.94

M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 4.09

M06CP010 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14.20

M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1.69

M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9.50

M06MR240 h. Martillo rompedor hidraúlico 1000 kg 12.25

M06VF120 h Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm 125.67

M07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 5.44

M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.00

M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 42.07

M07CG010 h Camión con grúa 6t 55.44

M07CT010 h Camion gondola 54.09

M07N030 m3 Canon suelo seleccionado prestámo 0.92

M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 0.21

M07N100 u Canon tocón/ramaje vertedero pequeño 0.25

M07N110 u Canon tocón/ramaje vertedero mediano 2.49

M07W010 km km transporte áridos 0.09

M07W011 t. km transporte de piedra 0.14

M07W030 t km transporte aglomerado 0.10

M07W080 km km transporte tierras en obra 0.12

M07W110 m3 km transporte hormigón 0.20

M07W200 t. km transporte explosivos (100 kg) 10.58

M07W210 t km transporte explosivos (250 kg) 6.24

M07Z110 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 133.02

M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11.42

M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28.00



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 2

Justificación de precios. Maquinaria
. · COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE,

VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN

Código Uds. Descripción Precio

M08CB010 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43.54

M08EA100 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV 95.83

M08RI010 h. Pisón vibrante 70 kg. 2.85

M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4.80

M08RT050 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 50.16

M08RV020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 56.86

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2.51

M10HV030 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 2.00

M11HC040 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5.39

M11HC060 m Corte c/sierra disco hormig.aglomerado 0.70

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5.96

M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.75

M11MM030 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2.20

M11PI040 u Aplicador manual resinas Hilti HDM 500 75.19

M11TS030 h Grupo electrógeno STD 4500W 220V 3.35

M13CC030 u Codal met.exten.c/pp.correa met. 0.57

M13CP105 u Puntal telesc. normal 3 m 13.41

M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 20.60

M13EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0.29

M13EP020 u Panel cha.acero 400x100cm.(400p) 3.52

M13W160 u Transporte y recogida de mat.panel acero 1,012.66

MA005 h Tractor empujador, 82 kW 72.90

MA015 h Retroexcavadora 125 CV orugas, 7,80 tn 49.43

MA020 h Retroexcavadora neumáticos, 100CV, 14,0 tn 61.89

MA025 h Pala cargadora frontal s/nemáticos, 80 CV, 1,2 m3 39.73

MA030 h Camión bañera, 16 tn 32.04

MA035 h Dumper articulado, 11,70 m3 69.96

MA040 h Dumper rígido, 13,60 m3 68.64

MA045 h Camión basculante 221 kW 42.93

MA050 h Camión regador (agua), 10 m3 42.97

MA060 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68

MA065 h Camión c/grúa auxiliar, 16 tn 51.06

MA075 h Bomba en agotamiento, 40 kW, caudal de 41-98 l/s 9.25

MA080 h Vibrador de aguja de 36 mm de diámetro 8.82

MA085 h Motoniveladora rígida 122 kW 57.19

MA090 h Compactador manual vibratorio, 0,30 tn 10.95

MA095 h Compactador autopropulsado neumaticos 100CV, 8,00 tn 34.55

MA100 h Compactador autopropulsado vibratorio 80CV, 7,00 tn 45.61

MA130 h Motocultor de 24 tn 9.68

MA135 h Martillo rompedor perforador de 30 kg 1.13

MA150 h Hidrosembradora, 9,80 m3 38.88

MC00129 h Camión grúa hasta 2 Tn 25.30

MC00550 h Taladro M-25 2.50

ME0205 h Equipo soldadura 340 amp. 3.33

MR0102 h Radial D-320 0.92
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VILLAREJO DEL VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE, 

SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN 

4. COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación de  los costes indirectos se aplica lo prescrito en el artículo 

130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

y en los artículos 9 a 13 de la Orden de 12 de junio de 1968. 

En la mencionada orden se indica, que serán “costes indirectos aquellos gastos 

que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 

obra”. 

El artículo 3º de esta orden define el coeficiente K como el porcentaje 

correspondiente a “Costes indirectos”. 

Este valor de K está compuesto por dos sumandos: 

 

K = K1 + K2 

 

Siendo: 

K1: porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y el importe de los costes directos de la obra. 

 

obraladedirectosteslosdeimporte

indirectosteslosdeValoración
K

cos

cos
1   

 

K2: porcentaje correspondiente a imprevistos 

 

)(%12 terrestreobradetratarseporK   

 

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar, se estiman los gastos que han 

de considerarse como “costes indirectos”, según el siguiente desglose: 
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CUADRO DE VALORACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

 

PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA 

UD CONCEPTO 
IMPORTE 

Mensual Parcial TOTAL 

 PERSONAL TÉCNICO    

0.5 INGENIERO DE CAMINOS 3.732,57 1866.29  

0.7 INGENIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 3.012,78 2108.95  

0.5 INGENIEROS TÉCNICOS TOPÓGRAFOS 3.012,78 1506.39  

2 ENCARGADOS 2.400,11 4800.22  

     

     

 PERSONAL ADMINISTRATIVO    

1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2.313,82 2.313,82  

     

A) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE PERSONAL 10281.85 € 

 

GASTOS IMPUTABLES AL CONJUNTO DE LA OBRA 

UD CONCEPTO 
IMPORTE 

Mensual Parcial TOTAL 

 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO    

1 COMUNICACIÓN 150,00 150,00  

1 VEHÍCULOS 150,00 150,00  

1 CONSUMO SERVICIOS 200,00 100,00  

     

B) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 400,00 € 

 

IMPORTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

UD CONCEPTO 
IMPORTE 

€/m
2
 Parcial TOTAL 

 INSTALACIONES    

20 m
2 

OFICINA A PIE DE OBRA 185,00 3.700  

     

C) IMPORTE DE LOS GASTOS DE INSTALACIONES DE OBRA 3700 € 
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Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de 

(D) 24 meses y aplicando la expresión: 

 

C1= (A+B) x  D + C 

Se obtiene: 

 

C1: (10281,85 + 400) x 24 + 3700 = 260.064,40 € 

 

𝐾1 =
260064,40

4.256.464,48
· 100 = 6,11 

  

Si el valor de k1 es superior a 5 se tomará 5 como valor 

 

K2 = 1 % (obra terrestre) 

 

Por tanto, el porcentaje k correspondiente a costes indirectos es: 

 

k = k1 + k2 = 5 + 1 = 6% 
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5.  DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS
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5.1. PRECIOS AUXILIARES



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 1

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-08.

2.000 h. Peón ordinario 15.32 30.64
0.425 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 35.25
0.850 m3 Agua 0.53 0.45

Clase Mano de Obra 30.64
Clase Material 35.70
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 66.34

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.
2.000 h. Peón ordinario 15.32 30.64
0.500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173.03 86.52
0.900 m3 Agua 0.53 0.48

Clase Mano de Obra 30.64
Clase Material 87.00
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 117.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3M-160

1.700 h. Peón ordinario 15.32 26.04
0.440 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 36.49
0.975 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39 16.96
0.260 m3 Agua 0.53 0.14
0.400 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2.28 0.91

Clase Mano de Obra 26.04
Clase Maquinaria 0.91
Clase Material 53.59
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 80.54

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A060 m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

1.700 h. Peón ordinario 15.32 26.04
0.380 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 31.52
1.000 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39 17.39
0.260 m3 Agua 0.53 0.14
0.400 h Hormigonera 200 l gasolina 2.55 1.02

Clase Mano de Obra 26.04
Clase Maquinaria 1.02
Clase Material 49.05
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 76.11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 2

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.

1.700 h. Peón ordinario 15.32 26.04
0.270 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 22.39
1.090 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39 18.96
0.255 m3 Agua 0.53 0.14
0.400 h Hormigonera 200 l gasolina 2.55 1.02

Clase Mano de Obra 26.04
Clase Maquinaria 1.02
Clase Material 41.49
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 68.55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A100 m3 MORTERO CEMENTO M-1

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-1
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 1,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN 998-2:2004.

1.700 h. Peón ordinario 15.32 26.04
0.160 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 13.27
1.150 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39 20.00
0.250 m3 Agua 0.53 0.13
0.400 h Hormigonera 200 l gasolina 2.55 1.02

Clase Mano de Obra 26.04
Clase Maquinaria 1.02
Clase Material 33.40
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 60.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y
río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1.000 h. Peón ordinario 15.32 15.32
0.270 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 22.39
0.350 m3 Arena de miga cribada 22.17 7.76
0.750 m3 Arena de río 0/6 mm 17.39 13.04
0.260 m3 Agua 0.53 0.14
0.400 h Hormigonera 200 l gasolina 2.55 1.02

Clase Mano de Obra 15.32
Clase Maquinaria 1.02
Clase Material 43.33
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 59.67

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 3

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A03H050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300
l., para vibrar y consistencia plástica.

0.834 h. Peón ordinario 15.32 12.78
0.258 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 21.40
0.697 t Arena de río 0/6 mm 10.95 7.63
1.393 t Garbancillo 4/20 mm 14.37 20.02
0.180 m3 Agua 0.53 0.10
0.550 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2.28 1.25

Clase Mano de Obra 12.78
Clase Maquinaria 1.25
Clase Material 49.15
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 63.18

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

A03H090 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20

Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300
l., para vibrar y consistencia plástica.

0.834 h. Peón ordinario 15.32 12.78
0.340 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 82.94 28.20
0.617 t Arena de río 0/6 mm 10.95 6.76
1.292 t Garbancillo 4/20 mm 14.37 18.57
0.180 m3 Agua 0.53 0.10
0.550 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2.28 1.25

Clase Mano de Obra 12.78
Clase Maquinaria 1.25
Clase Material 53.63
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 67.66

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AUX001 m2 Entibacion cuajada en zanjas y pozos

Entibación cuajada de doble pared en pozos y zanjas para cualquier
profundidad, a base de guias y paneles deslizantes u otro
equivalente, incluidos acodalamientos o marcos formados por
largueros metálicos unidos por codales de extensión regulable, todos
los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado.

0.100 h. Oficial primera 16.08 1.61
0.100 h. Ayudante 15.69 1.57
1.000 m2 m2 entibacion cuajada (paneles y guias) 1.88 1.88
1.000 ud codal extensible c/p.p. correa met. 0.51 0.51

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 2.39
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 5.57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 4

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX002 m3 Excavación en zanja

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno y por cualquier
medio (manual o mecánico), incluirá agotamientos, desagues
provisionales, andamiajes, apuntalamientos, entibaciones, etc., que
pudieran resultar necesarias, así como la carga y el transporte de
producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.

0.010 h Capataz 16.28 0.16
0.150 h Peón ordinario 15.32 2.30
0.050 h Retroexcavadora 125 CV orugas, 7,80 tn 49.43 2.47
0.050 h Camión basculante 221 kW 42.93 2.15
0.010 h Martillo rompedor perforador de 30 kg 1.13 0.01
0.020 h Bomba en agotamiento, 40 kW, caudal de 41-98 l/s 9.25 0.19

Clase Mano de Obra 2.46
Clase Maquinaria 4.82
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 7.28

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

AUX003 m3 Rellenos proc excavación

Relleno y compactación de zanjas y trasdós de pozos con materiales
procedentes de la excavación.

0.015 h Capataz 16.28 0.24
0.055 h Peón ordinario 15.32 0.84
0.050 h Pala cargadora frontal s/nemáticos, 80 CV, 1,2 m3 39.73 1.99
0.050 h Compactador manual vibratorio, 0,30 tn 10.95 0.55

Clase Mano de Obra 1.08
Clase Maquinaria 2.54
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 3.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AUX004 m2 Encofrado plano visto

Encofrado y desencofrado plano visto, en alzados, incluso parte
proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, apeos,
medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

0.100 h Capataz 16.28 1.63
0.200 h Oficial primera 16.08 3.22
0.300 h Peón ordinario 15.32 4.60
1.020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2.13 2.17
1.000 ud Puntal metálico 13.41 13.41
0.100 kg Puntas de acero para encofrados 0.96 0.10
0.100 kg Desencofrante 1.74 0.17

Clase Mano de Obra 9.45
Clase Material 15.85
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 25.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 5

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX005 m2 Encofrado plano oculto

Encofrado y desencofrado plano oculto, en cimientos y alzados,
incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos,
arriostramientos, apeos, medios auxiliares y pequeño material,
correctamente ejecutado.

0.010 h Capataz 16.28 0.16
0.050 h Oficial primera 16.08 0.80
0.150 h Peón ordinario 15.32 2.30
1.020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2.13 2.17
0.100 kg Alambre de atar 1,3 mm 0.52 0.05
0.100 kg Puntas de acero para encofrados 0.96 0.10
0.100 kg Desencofrante 1.74 0.17

Clase Mano de Obra 3.26
Clase Material 2.49
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 5.75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AUX006 m2 Encofrado curvo visto

Encofrado y desencofrado curvo visto, en alzados, incluso parte
proporcional de distanciadores, berenjenos, arriostramientos, apeos,
medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado.

0.050 h Capataz 16.28 0.81
0.100 h Oficial primera 16.08 1.61
0.500 h Peón ordinario 15.32 7.66
1.020 m2 Tablero para encofrado visto curvo 13.95 14.23
0.250 kg Puntas de acero para encofrados 0.96 0.24
0.200 kg Desencofrante 1.74 0.35

Clase Mano de Obra 10.08
Clase Material 14.82
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 24.90

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

AUX007 m2 Encofrado curvo oculto

Encofrado y desencofrado curvo oculto, en cimientos y alzados,
incluso parte proporcional de distanciadores, berenjenos,
arriostramientos, apeos, medios auxiliares y pequeño material,
correctamente ejecutado.

0.010 h Capataz 16.28 0.16
0.050 h Oficial primera 16.08 0.80
0.170 h Peón ordinario 15.32 2.60
1.020 m2 Tablero para encofrado oculto curvo 11.58 11.81
0.200 kg Alambre de atar 1,3 mm 0.52 0.10
0.200 kg Puntas de acero para encofrados 0.96 0.19
0.200 kg Desencofrante 1.74 0.35

Clase Mano de Obra 3.56
Clase Material 12.45
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 16.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX008 m3 Cimbra

Cimbra en volumen aparente, totalmente ejecutada.
0.020 h Capataz 16.28 0.33
0.050 h Oficial primera 16.08 0.80
0.175 h Peón ordinario 15.32 2.68
1.000 m3 Cimbra metálica 0.63 0.63
0.025 h Camión c/grúa auxiliar, 16 tn 51.06 1.28
0.015 h Camión basculante 221 kW 42.93 0.64

Clase Mano de Obra 3.81
Clase Maquinaria 1.92
Clase Material 0.63
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 6.36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AUX009 m3 Hormigón HM-15 limpieza

Hormigón de limpieza HM-15/P/25/IIa, para asiento de cimentaciones
y obras de fábrica, incluso suministro, colocación, extendido,
nivelación y demás operaciones necesarias.

0.030 h Capataz 16.28 0.49
0.050 h Oficial primera 16.08 0.80
0.150 h Peón ordinario 15.32 2.30
0.200 m3 Agua 0.53 0.11
1.000 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 5.57
1.000 Tn Árido de machaqueo 6/12 DA<25 5.45 5.45
0.300 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 22.57
0.330 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 14.08

Clase Mano de Obra 3.59
Clase Maquinaria 14.08
Clase Material 33.70
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 51.37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX010 m3 Hormigón HM-20 para bases

Hormigón en masa, tipo HM-20/B/20/IIa, de resistencia característica
20 Nmm2, elaborado en central; incluso suministro, vertido, vibrado y
curado, totalmente colocado.

0.050 h Capataz 16.28 0.81
0.100 h Oficial primera 16.08 1.61
0.450 h Peón ordinario 15.32 6.89
0.200 m3 Agua 0.53 0.11
1.000 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 5.57
1.000 Tn Árido de machaqueo 6/12 DA<25 5.45 5.45
0.300 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 22.57
0.400 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 17.07
0.100 h Vibrador de aguja de 36 mm de diámetro 8.82 0.88

Clase Mano de Obra 9.31
Clase Maquinaria 17.95
Clase Material 33.70
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 60.96

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX011 m3 Hormigón HA-30 IIa+Qb cimientos

Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIa+Qb, de resistencia
característica 30 N/mm2, colocado en cimientos y soleras, fabricado
en central; incluso suministro, vertido, vibrado y curado, totalmente
colocado.

0.200 h Capataz 16.28 3.26
0.500 h Oficial primera 16.08 8.04
1.300 h Peón ordinario 15.32 19.92
0.200 m3 Agua 0.53 0.11
1.000 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 5.57
1.000 Tn Árido de machaqueo 6/12 DA<25 5.45 5.45
0.300 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 22.57
0.500 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 21.34
0.250 h Vibrador de aguja de 36 mm de diámetro 8.82 2.21

Clase Mano de Obra 31.22
Clase Maquinaria 23.55
Clase Material 33.70
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 88.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AUX014 m3 Hormigón HA-30 IIa+Qa cimientos

Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIa+Qa, de resistencia
característica 30 N/mm2, colocado en cimientos y soleras, fabricado
en central; incluso suministro, vertido, vibrado y curado, totalmente
colocado.

0.200 h Capataz 16.28 3.26
0.500 h Oficial primera 16.08 8.04
1.200 h Peón ordinario 15.32 18.38
0.200 m3 Agua 0.53 0.11
1.000 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 5.57
1.000 Tn Árido de machaqueo 6/12 DA<25 5.45 5.45
0.300 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 22.57
0.500 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 21.34
0.250 h Vibrador de aguja de 36 mm de diámetro 8.82 2.21

Clase Mano de Obra 29.68
Clase Maquinaria 23.55
Clase Material 33.70
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 86.93

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

AUX0161 m3 Mortero de cemento 1/6

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena , de dosificación 1/6,
confeccionado en central; incluso suministro, totalmente colocado.

0.200 h Oficial primera 16.08 3.22
1.150 h Peón ordinario 15.32 17.62
0.233 m3 Agua 0.53 0.12
1.281 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 7.14
0.291 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 21.89
0.550 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 23.47

Clase Mano de Obra 20.84
Clase Maquinaria 23.47
Clase Material 29.15
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 73.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX017 m3 Mortero de cemento M-50  c/ A miga

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R granel y arena de miga, tipo
M-50 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 días
de 5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2010.

0.200 h Oficial primera 16.08 3.22
1.150 h Peón ordinario 15.32 17.62
0.233 m3 Agua 0.53 0.12
1.281 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 7.14
0.291 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 21.89
0.550 h Camión hormigonera, 170 CV, 6 m3 42.68 23.47

Clase Mano de Obra 20.84
Clase Maquinaria 23.47
Clase Material 29.15
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 73.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AUX019 kg Acero B-500-S

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrrugadas, elaborado y
colocado.

0.008 h. Ayudante ferralla 15.69 0.13
0.008 h. Oficial 1ª ferralla 16.08 0.13
0.001 h. Capataz 16.28 0.02
1.040 kg Acero corrugado B 500 S 0.63 0.66
0.006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0.52

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Material 0.66
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 0.94

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AUX030 Ml Junta de estanquidad expansiva

Junta de estanqueidad expansiva en obras de hormigón formada por
una banda de caucho de alta resistencia de 30 cm de anchura
relleno de poliestireno expandido y sellado con poliestireno-alquitrán.

0.050 h Oficial primera 16.08 0.80
0.200 h Peón ordinario 15.32 3.06
1.020 Ml Junta de estanquidad 9.78 9.98
0.300 m3 Poliestireno expand estr 4.36 1.31

Clase Mano de Obra 3.86
Clase Material 11.29
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 15.15

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

AUX031 Ml Junta de hormigonado

Junta de dilatación de banda de PVC de 11 cm, incluso replanteo,
preparacion, corte y colocacion de la plancha, sellado, p.p. de
mermas, solapes y limpieza, totalmente terminado.

0.200 h Oficial primera 16.08 3.22
0.400 h Peón ordinario 15.32 6.13
1.020 Ml Junta de dilatación 10.24 10.44

Clase Mano de Obra 9.35
Clase Material 10.44
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 19.79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

AUX037 ud Registro de entrada

Registro de entrada a pozo, compuesto por cerco y tapa de fundición
dúctil de 600 mm de diámetro, colocado.

0.250 h Oficial primera 16.08 4.02
0.550 h Peón ordinario 15.32 8.43
1.000 ud Tapa y cerco de FD de 600 mm 87.72 87.72
0.233 m3 Agua 0.53 0.12
1.281 Tn Árido de machaqueo 0/6 DA<25 5.57 7.14
0.291 Tn Cemento CEM II/B-P 32,5 R granel 75.24 21.89

Clase Mano de Obra 12.45
Clase Material 116.87
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 129.32

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1.500 h. Peón ordinario 15.32 22.98
0.800 h. Pisón vibrante 70 kg. 2.85 2.28

Clase Mano de Obra 22.98
Clase Maquinaria 2.28
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 25.26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm en
cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0.006 h. Oficial 1ª ferralla 16.08 0.10
0.006 h. Ayudante ferralla 15.69 0.09
1.267 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1.64 2.08

Clase Mano de Obra 0.19
Clase Material 2.08
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 2.27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

E04SEH060 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras.

0.700 h. Oficial primera 16.08 11.26
0.700 h. Peón ordinario 15.32 10.72
1.000 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 72.76 72.76

Clase Mano de Obra 21.98
Clase Material 72.76
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 94.74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

E05AM020 ud ANCLAJE MECÁNICO HILTI O SIMILAR, HSA M16x200 O SIMILAR

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas
de seguridad al hormigón cómo material base. En primer lugar se
realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 200 mm. de
profundidad y 16 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de
espesor mínimo 250 mm. A continuación se procederá a la correcta
limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se
introducirán los anclajes hasta la marca azul. Se aplicará el correcto
par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la
ficha técnica del producto.

0.107 h Peón especializado 15.50 1.66
0.050 h. Taladradora mecánica 7.38 0.37
1.000 ud Anclaje mecánico Hilti o similar HSA M16x200 2.81 2.81

Clase Mano de Obra 1.66
Clase Maquinaria 0.37
Clase Material 2.81
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 4.84

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

NEM00010 m TUB.ACER. INOX. DN-200 AISI-316L

Tubería de acero inoxidable AISI-316-L, DN-200, incluso parte
proporcional de uniones, codos y accesorios. Incluido pequeño
material. Completamente instalada.

0.500 h. Oficial primera 16.08 8.04
0.500 h. Ayudante 15.69 7.85
0.200 h Camión con grúa 6t 55.44 11.09
0.300 h Equipo soldadura 340 amp. 3.33 1.00
0.300 h Radial D-320 0.92 0.28
0.300 h Taladro M-25 2.50 0.75
1.000 Ml Tub.acer. inox DN-200 AISI-316L 90.00 90.00

Clase Mano de Obra 15.89
Clase Maquinaria 13.12
Clase Material 90.00
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 119.01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO

O01OA090 h Cuadrilla A

1.000 h. Oficial primera 16.08 16.08
1.000 h. Ayudante 15.69 15.69
0.500 h. Peón ordinario 15.32 7.66

Clase Mano de Obra 39.43
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 39.43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA160 h Cuadrilla H

1.000 h. Oficial primera 16.08 16.08
1.000 h. Ayudante 15.69 15.69

Clase Mano de Obra 31.77
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 31.77

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

U02AE020 m3 EXCAVACIÓN S/C EN EMBOCADURAS

Excavación en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos
etc) y pozos en unidades de entrada y salida de obras de fábrica de
drenaje transversal, en terreno sin clasificar, incluso
agotamiento,carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero  o lugar de empleo.

0.020 h. Capataz 16.28 0.33
0.060 h. Peón ordinario 15.32 0.92
0.060 h. Bomba autoaspirante diesel 32 CV 7.27 0.44
0.120 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40.44 4.85
0.060 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9.50 0.57
0.120 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36.00 4.32
1.000 m3 Canon de tierra a vertedero 0.21 0.21

Clase Mano de Obra 1.25
Clase Maquinaria 10.39
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 11.64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02EC010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.

Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal,
incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

0.060 h. Capataz 16.28 0.98
0.300 h. Oficial 1ª encofrador 16.08 4.82
0.300 h. Ayudante encofrador 15.69 4.71
1.000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 20.60 20.60
0.005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 128.09 0.64
0.200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 2.19 0.44
0.020 kg Puntas 20x100 0.42 0.01
0.500 m. Fleje para encofrado metálico 0.29 0.15

Clase Mano de Obra 10.51
Clase Maquinaria 20.75
Clase Material 1.09
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 32.35

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02EE010 m2 ENCOFRADO OCULTO EMBOCADURAS O.F

Encofrado oculto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.

0.100 h. Capataz 16.28 1.63
0.500 h. Oficial 1ª encofrador 16.08 8.04
0.500 h. Ayudante encofrador 15.69 7.85
1.000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 20.60 20.60
0.003 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 128.09 0.38
0.200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 2.19 0.44
0.020 kg Puntas 20x100 0.42 0.01
0.500 m. Fleje para encofrado metálico 0.29 0.15

Clase Mano de Obra 17.52
Clase Maquinaria 20.75
Clase Material 0.83
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 39.10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

U02EE020 m2 ENCOFRADO VISTO EMBOCADURAS O.F.

Encofrado visto en embocaduras y pozos, en unidades de entrada y
salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y
desencofrado, totalmente terminado.

0.120 h. Capataz 16.28 1.95
0.600 h. Oficial 1ª encofrador 16.08 9.65
0.600 h. Ayudante encofrador 15.69 9.41
1.000 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2.13 2.13
0.015 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 128.09 1.92
0.200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 2.19 0.44
0.020 kg Puntas 20x100 0.42 0.01

Clase Mano de Obra 21.01
Clase Material 4.50
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 25.51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U02EI010 m2 ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.

Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje transversal,
incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.

0.014 h. Capataz 16.28 0.23
0.700 h. Oficial 1ª encofrador 16.08 11.26
0.700 h. Ayudante encofrador 15.69 10.98
1.000 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2.13 2.13
0.015 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 128.09 1.92
0.200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 2.19 0.44
0.020 kg Puntas 20x100 0.42 0.01

Clase Mano de Obra 22.47
Clase Material 4.50
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 26.97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U02HC030 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EN CIMIENTOS O.F.

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje
transversal, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.

0.040 h. Capataz 16.28 0.65
0.200 h. Oficial primera 16.08 3.22
0.200 h. Peón ordinario 15.32 3.06
0.200 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.75 0.15
0.200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 4.09 0.82
0.050 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118.40 5.92
1.020 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 60.31 61.52

30.600 m3 km transporte hormigón 0.20 6.12

Clase Mano de Obra 6.93
Clase Maquinaria 13.01
Clase Material 61.52
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 81.46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 13

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

U02HE010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa EMBOCADURAS O.F.

Hormigón HM-20 en embocaduras y pozos, en unidades de entrada
y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso
encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado
y curado, terminado.

0.050 h. Capataz 16.28 0.81
0.200 h. Oficial primera 16.08 3.22
0.200 h. Peón ordinario 15.32 3.06
0.200 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.75 0.15
0.200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 4.09 0.82
0.050 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118.40 5.92
1.020 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 60.31 61.52

30.600 m3 km transporte hormigón 0.20 6.12

Clase Mano de Obra 7.09
Clase Maquinaria 13.01
Clase Material 61.52
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 81.62

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U03RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

0.002 h. Peón ordinario 15.32 0.03
0.002 h Dumper convencional 2.000 kg 5.44 0.01
0.002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11.42 0.02
0.001 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43.54 0.04
0.600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0.34 0.20

Clase Mano de Obra 0.03
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.20
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 0.30

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA CÉNTIMOS

U05CH020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa RELLENOS

Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos , incluso vibrado, regleado y
curado, terminado.

0.020 h. Capataz 16.28 0.33
0.100 h. Oficial primera 16.08 1.61
0.100 h. Peón ordinario 15.32 1.53
0.100 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0.75 0.08
0.100 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 4.09 0.41
0.030 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118.40 3.55
1.020 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 60.31 61.52

Clase Mano de Obra 3.47
Clase Maquinaria 4.04
Clase Material 61.52
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 69.03

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 14

Justificación de precios. Auxiliares

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

U05OE010 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 25 kg

Escollera de 25 kg. colocada en protección de cauces, manto de
espesor 0,20 m., incluido suministro y preparación de la superficie de
apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

0.050 h. Capataz 16.28 0.81
0.250 h. Peón ordinario 15.32 3.83
0.250 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 42.00 10.50
1.600 t. Escollera de 25 kg 9.54 15.26

80.000 t. km transporte de piedra 0.14 11.20

Clase Mano de Obra 4.64
Clase Maquinaria 21.70
Clase Material 15.26
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 41.60

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

U07OEE020 m. TUB.ENT. HM CIRC. 60kN/m2 E-C 400 mm.

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa
centrifugado de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y
diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana.  Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

0.166 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40.44 6.71
0.470 h. Oficial primera 16.08 7.56
0.470 h Peón especializado 15.50 7.29
1.000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm 15.17 15.17
0.500 ud Junta goma para HM/HA D=400mm 3.10 1.55
0.060 kg Lubricante para tubos hormigón 3.11 0.19

Clase Mano de Obra 14.85
Clase Maquinaria 6.71
Clase Material 16.91
Med. aux. y Resto obra

Precio del auxiliar 38.47

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 1

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01 VILLAREJO DEL VALLE

Capítulo: 01.01 EMISARIO

Capítulo: 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.01
U01BD010

m2 APERTURA DE PISTA DE TRABAJO

Clase Mano de Obra 0.03
Clase Maquinaria 0.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.05

Total partida 0.92

01.01.01.02
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

01.01.01.03
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

01.01.01.04
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

01.01.01.05
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

01.01.01.06
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

01.01.01.07
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 2

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 5.33

01.01.01.08
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

01.01.01.09
E01AE040

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m PANEL ACERO

Clase Mano de Obra 3.81
Clase Maquinaria 18.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.31

Total partida 23.13



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 3

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01.01.02 CONDUCCIONES

01.01.02.01
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

01.01.02.02
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

01.01.02.03
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

01.01.02.04
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

01.01.02.05
U08ZMP050b

ud POZO PREF. HA D=100cm. h<5,00m con resalto.

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 242.05
C.I. y redondeos 52.62

Total partida 929.66

01.01.02.06
N1001

ud POZO DE REGISTRO h>5 m

Clase Material 4,123.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 247.41

Total partida 4,370.97

01.01.02.07
N0505

m TUBERIA FUNDICIÓN Ø300 EN PUENTE

Clase Mano de Obra 54.95
Clase Maquinaria 8.58
Clase Material 73.60
Med. aux. y Resto obra 29.04
C.I. y redondeos 9.97

Total partida 176.14



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 4

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.02.08
PATRBAJCAU

m PASO TRANSVERSAL BAJO CAUCE

Med. aux. y Resto obra 93.85
C.I. y redondeos 5.63

Total partida 99.48

01.01.02.09
N0507

ud CONEXION CON PUNTO DE VERTIDO

Clase Mano de Obra 94.20
Clase Material 114.52
Med. aux. y Resto obra 8.05
C.I. y redondeos 13.01

Total partida 229.78



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 5

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 01.02 ALIVIADERO

01.02.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

01.02.02
MIU07OEP510

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm

Clase Mano de Obra 11.06
Clase Material 47.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.48

Total partida 61.55

01.02.03
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

01.02.04
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

01.02.05
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

01.02.06
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

01.02.07
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 6

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.08
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

01.02.09
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

01.02.10
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

01.02.11
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

01.02.12
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

01.02.13
MIU02VB010

ud BOQUILLA CAÑO D= 50 cm.

Med. aux. y Resto obra 481.27
C.I. y redondeos 28.88

Total partida 510.15

01.02.14
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

01.02.15
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 7

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67

Capítulo: 01.03 VARIOS

01.03.01
U05LPS030

m DEMOLICIÓN/RESTITUCIÓN MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.

Clase Mano de Obra 12.84
Clase Maquinaria 10.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.42

Total partida 25.06

01.03.02
U03RA061

ud REPOSICIÓN ARBOLADO AUTÓCTONO

Clase Mano de Obra 21.98
Clase Maquinaria 30.55
Clase Material 274.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.61

Total partida 346.42



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 8

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02 CUEVAS DEL VALLE

Capítulo: 02.01 EMISARIO

Capítulo: 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01
U01BD010

m2 APERTURA DE PISTA DE TRABAJO

Clase Mano de Obra 0.03
Clase Maquinaria 0.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.05

Total partida 0.92

02.01.01.02
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

02.01.01.03
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

02.01.01.04
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

02.01.01.05
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

02.01.01.06
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

02.01.01.07
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 9

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 5.33

02.01.01.08
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

02.01.01.09
PerfN502

M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL ROCA Ø500mm

Clase Mano de Obra 30.47
Clase Maquinaria 610.09
Clase Material 16.24
Clase Medio auxiliar 19.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 40.59

Total partida 717.09

02.01.01.10
E01AE040

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m PANEL ACERO

Clase Mano de Obra 3.81
Clase Maquinaria 18.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.31

Total partida 23.13



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 10

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02.01.02 CONDUCCIONES

02.01.02.01
MIU07OEP510

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm

Clase Mano de Obra 11.06
Clase Material 47.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.48

Total partida 61.55

02.01.02.02
U07OEP480

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm

Clase Mano de Obra 6.32
Clase Maquinaria 7.47
Clase Material 18.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.96

Total partida 34.68

02.01.02.03
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

02.01.02.04
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

02.01.02.05
MIU06TP620

m CONDUC.POLIET. PE100 PN6 DN=315mm

Clase Mano de Obra 5.11
Clase Maquinaria 0.24
Clase Material 21.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.58

Total partida 27.94

02.01.02.06
U05CH020

m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa RELLENOS

Clase Mano de Obra 3.47
Clase Maquinaria 4.04
Clase Material 61.52
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.14

Total partida 73.17

02.01.02.07
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 11

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.02.08
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

02.01.02.09
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

02.01.02.10
U08ZMP050b

ud POZO PREF. HA D=100cm. h<5,00m con resalto.

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 242.05
C.I. y redondeos 52.62

Total partida 929.66

02.01.02.11
N0505

m TUBERIA FUNDICIÓN Ø300 EN PUENTE

Clase Mano de Obra 54.95
Clase Maquinaria 8.58
Clase Material 73.60
Med. aux. y Resto obra 29.04
C.I. y redondeos 9.97

Total partida 176.14

02.01.02.12
MINN0505

m TUBERIA FUNDICIÓN Ø200 EN PUENTE

Clase Mano de Obra 54.95
Clase Maquinaria 8.58
Clase Material 54.46
Med. aux. y Resto obra 29.04
C.I. y redondeos 8.82

Total partida 155.85

02.01.02.13
N0507

ud CONEXION CON PUNTO DE VERTIDO

Clase Mano de Obra 94.20
Clase Material 114.52
Med. aux. y Resto obra 8.05
C.I. y redondeos 13.01

Total partida 229.78



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 12

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02.02 ALIVIADEROS

Capítulo: 02.02.01 ALIVIADERO Nº1

02.02.01.01
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

02.02.01.02
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

02.02.01.03
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

02.02.01.04
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

02.02.01.05
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

02.02.01.06
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.33

02.02.01.07
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 13

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 3.30

02.02.01.08
MIU07OEP510

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm

Clase Mano de Obra 11.06
Clase Material 47.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.48

Total partida 61.55

02.02.01.09
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

02.02.01.10
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

02.02.01.11
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

02.02.01.12
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

02.02.01.13
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

02.02.01.14
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 14

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.01.15
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

02.02.01.16
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

02.02.01.17
MIU02VB010

ud BOQUILLA CAÑO D= 50 cm.

Med. aux. y Resto obra 481.27
C.I. y redondeos 28.88

Total partida 510.15

02.02.01.18
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

02.02.01.19
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 15

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 02.02.02 ALIVIADERO Nº2

02.02.02.01
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

02.02.02.02
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

02.02.02.03
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

02.02.02.04
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.33

02.02.02.05
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

02.02.02.06
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

02.02.02.07
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 16

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.02.08
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

02.02.02.09
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

02.02.02.10
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

02.02.02.11
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

02.02.02.12
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

02.02.02.13
MIU02VB010

ud BOQUILLA CAÑO D= 50 cm.

Med. aux. y Resto obra 481.27
C.I. y redondeos 28.88

Total partida 510.15

02.02.02.14
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

02.02.02.15
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 17

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67

Capítulo: 02.03 VARIOS

02.03.01
U05LPS030

m DEMOLICIÓN/RESTITUCIÓN MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.

Clase Mano de Obra 12.84
Clase Maquinaria 10.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.42

Total partida 25.06

02.03.02
EDAR.VARI2

ud CARTEL DE OBRAS

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Maquinaria 12.00
Clase Material 549.77
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 34.67

Total partida 612.52

02.03.03
U03RA061

ud REPOSICIÓN ARBOLADO AUTÓCTONO

Clase Mano de Obra 21.98
Clase Maquinaria 30.55
Clase Material 274.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.61

Total partida 346.42



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 18

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03 SANTA CRUZ DEL VALLE

Capítulo: 03.01 EMISARIO

Capítulo: 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.01.01
U01BD010

m2 APERTURA DE PISTA DE TRABAJO

Clase Mano de Obra 0.03
Clase Maquinaria 0.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.05

Total partida 0.92

03.01.01.02
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

03.01.01.03
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

03.01.01.04
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

03.01.01.05
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

03.01.01.06
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

03.01.01.07
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 19

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 5.33

03.01.01.08
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

03.01.01.09
E01AE040

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m PANEL ACERO

Clase Mano de Obra 3.81
Clase Maquinaria 18.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.31

Total partida 23.13



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 20

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03.01.02 CONDUCCIONES

03.01.02.01
MIU07OEP530

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm

Clase Mano de Obra 14.22
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 198.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.35

Total partida 235.90

03.01.02.02
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

03.01.02.03
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

03.01.02.04
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

03.01.02.05
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

03.01.02.06
U08ZMP050b

ud POZO PREF. HA D=100cm. h<5,00m con resalto.

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 242.05
C.I. y redondeos 52.62

Total partida 929.66

03.01.02.07
N0505

m TUBERIA FUNDICIÓN Ø300 EN PUENTE

Clase Mano de Obra 54.95
Clase Maquinaria 8.58
Clase Material 73.60
Med. aux. y Resto obra 29.04
C.I. y redondeos 9.97



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 21

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 176.14

03.01.02.08
N0507

ud CONEXION CON PUNTO DE VERTIDO

Clase Mano de Obra 94.20
Clase Material 114.52
Med. aux. y Resto obra 8.05
C.I. y redondeos 13.01

Total partida 229.78



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 22

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03.02 ALIVIADEROS

Capítulo: 03.02.01 ALIVIADERO 1

03.02.01.01
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

03.02.01.02
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

03.02.01.03
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

03.02.01.04
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

03.02.01.05
MIU07OEP530

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm

Clase Mano de Obra 14.22
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 198.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.35

Total partida 235.90

03.02.01.06
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

03.02.01.07
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 23

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 5.33

03.02.01.08
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

03.02.01.09
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

03.02.01.10
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

03.02.01.11
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

03.02.01.12
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

03.02.01.13
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

03.02.01.14
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 24

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.01.15
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

03.02.01.16
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

03.02.01.17
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 25

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03.02.02 ALIVIADERO 2

03.02.02.01
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

03.02.02.02
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

03.02.02.03
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

03.02.02.04
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

03.02.02.05
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.33

03.02.02.06
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

03.02.02.07
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 26

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.02.08
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

03.02.02.09
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

03.02.02.10
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

03.02.02.11
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

03.02.02.12
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

03.02.02.13
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

03.02.02.14
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

03.02.02.15
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 27

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67

03.02.02.16
MIU02VB010

ud BOQUILLA CAÑO D= 50 cm.

Med. aux. y Resto obra 481.27
C.I. y redondeos 28.88

Total partida 510.15



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 28

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03.03 POZO BOMBEO

Capítulo: 03.03.02 EQUIPOS

03.03.02.01
U07DPD440

ud CESTA DE RECOGIDA SOLIDOS A.INOX.

Clase Mano de Obra 127.88
Clase Material 360.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 29.30

Total partida 517.67

03.03.02.02
MIU12ED03021

ud ELECTROBOMB.SUMERG. Q=1,28 m3/h h=18,87 m.c.a.

Clase Mano de Obra 76.40
Clase Material 344.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 25.22

Total partida 445.62

03.03.02.03
U06VAV025

u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=65mm

Clase Mano de Obra 15.99
Clase Material 171.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.26

Total partida 198.99

03.03.02.04
U06VAV241

ud VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=65

Clase Mano de Obra 14.39
Clase Material 188.21
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.16

Total partida 214.76

03.03.02.05
E02675

ud Carrete desmontaje DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 31.30
Clase Medio auxiliar 2.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.50

Total partida 44.20

03.03.02.06
E02705

ud Carrete pasamuros DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 77.51
Clase Medio auxiliar 5.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.44

Total partida 96.12

03.03.02.07
NEM00019

Ml Tubería de acero inox DN 125

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 103.70
Clase Medio auxiliar 6.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.10

Total partida 125.49



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 29

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.02.08
CUAPV3C

ud CUADRO DE MANDO BOMBEO 2 BOMBAS HASTA 5,5 kW

Clase Mano de Obra 127.88
Clase Material 1,406.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 92.03

Total partida 1,625.91

03.03.02.09
NEM10064

ud Manómetro DN-65 0-1 Kg

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 149.47
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.90

Total partida 192.53

Capítulo: 03.03.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

03.03.03.01
ELEC550b

ud ENTRONQUE DE LÍNEA EN TENSIÓN

Clase Mano de Obra 95.91
Clase Material 42.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.32

Total partida 146.93

03.03.03.02
MIE17AB100

m ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x50 mm2 Al, TUBO PVC 160 mm

Clase Mano de Obra 4.79
Clase Material 27.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.95

Total partida 34.41

03.03.03.03
U10BPM030

ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 642.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 40.46

Total partida 714.83

03.03.03.04
04.07

m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR XLPE-0,6/1KV 5x6, Cu

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 19.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.66

Total partida 29.25

03.03.03.05
GW0701A

u.d CABLEADO DE FUERZA Y SEÑAL POZO

Clase Mano de Obra 240.00
Clase Material 556.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 47.76

Total partida 843.79



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 30

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 03.04 VARIOS

03.04.01
U05LPS030

m DEMOLICIÓN/RESTITUCIÓN MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.

Clase Mano de Obra 12.84
Clase Maquinaria 10.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.42

Total partida 25.06

03.04.02
U03RA061

ud REPOSICIÓN ARBOLADO AUTÓCTONO

Clase Mano de Obra 21.98
Clase Maquinaria 30.55
Clase Material 274.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.61

Total partida 346.42



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 31

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04 MOMBELTRAN Y SAN ESTEBAN

Capítulo: 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.01
U01BD010

m2 APERTURA DE PISTA DE TRABAJO

Clase Mano de Obra 0.03
Clase Maquinaria 0.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.05

Total partida 0.92

04.01.02
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

04.01.03
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

04.01.04
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

04.01.05
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

04.01.06
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.33

04.01.07
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 32

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.01.08
E01AE040

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m PANEL ACERO

Clase Mano de Obra 3.81
Clase Maquinaria 18.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.31

Total partida 23.13

04.01.09
PHMMOMB

Ml PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA ROCA D=600 mm.

Clase Mano de Obra 18.98
Clase Material 572.02
Clase Medio auxiliar 118.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 42.55

Total partida 751.75



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 33

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04.02 CONDUCCIONES

04.02.01
MIU07OEP530

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm

Clase Mano de Obra 14.22
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 198.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.35

Total partida 235.90

04.02.02
U07OEP500

m TUB. ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Clase Mano de Obra 9.47
Clase Maquinaria 6.71
Clase Material 28.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.67

Total partida 47.15

04.02.03
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

04.02.04
MIU07OEP540

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 160mm

Clase Mano de Obra 3.16
Clase Material 12.82
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.96

Total partida 16.94

04.02.05
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

04.02.06
N0508

m TUBERIA FUNDICIÓN Ø350 EN PUENTE

Clase Mano de Obra 54.95
Clase Maquinaria 8.58
Clase Material 93.00
Med. aux. y Resto obra 29.04
C.I. y redondeos 11.13

Total partida 196.70

04.02.07
PATRBAJCAU

m PASO TRANSVERSAL BAJO CAUCE

Med. aux. y Resto obra 93.85
C.I. y redondeos 5.63

Total partida 99.48



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 34

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.02.08
N0507

ud CONEXION CON PUNTO DE VERTIDO

Clase Mano de Obra 94.20
Clase Material 114.52
Med. aux. y Resto obra 8.05
C.I. y redondeos 13.01

Total partida 229.78

04.02.09
MIU06TV510

m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST. DN=90

Clase Mano de Obra 3.25
Clase Material 5.97
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.55

Total partida 9.77

04.02.10
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

04.02.11
U08ZMP050b

ud POZO PREF. HA D=100cm. h<5,00m con resalto.

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 242.05
C.I. y redondeos 52.62

Total partida 929.66

04.02.12
U08ZMP050c

ud POZO PREF. HA D=100cm. 3<h<5 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 33.13
Clase Material 569.22
Med. aux. y Resto obra 4.03
C.I. y redondeos 38.34

Total partida 677.36

04.02.13
N1001

ud POZO DE REGISTRO h>5 m

Clase Material 4,123.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 247.41

Total partida 4,370.97

04.02.14
N1002

ud POZO DE REGISTRO h>5 m con resalto

Clase Material 4,273.70
Med. aux. y Resto obra 714.06
C.I. y redondeos 299.27

Total partida 5,287.03



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 35

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04.03 ALIVIADEROS

Capítulo: 04.03.01 ALIVIADERO SAN ESTEBAN DEL VALLE

04.03.01.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

04.03.01.02
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

04.03.01.03
MIU08OEP490

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 17.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.61

Total partida 28.39

04.03.01.04
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

04.03.01.05
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

04.03.01.06
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

04.03.01.07
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 36

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

04.03.01.08
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

04.03.01.09
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

04.03.01.10
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

04.03.01.11
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

04.03.01.12
MIU02VB010

ud BOQUILLA CAÑO D= 50 cm.

Med. aux. y Resto obra 481.27
C.I. y redondeos 28.88

Total partida 510.15

04.03.01.13
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

04.03.01.14
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 37

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 38

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04.03.02 ALIVIADERO MOMBELTRÁN

04.03.02.01
U01EZ060

m3 EXCAV. ZANJA ROCA C/EXPLOSIVOS

Clase Mano de Obra 1.74
Clase Maquinaria 14.97
Clase Material 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.07

04.03.02.02
MIU07OEP530

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm

Clase Mano de Obra 14.22
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 198.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.35

Total partida 235.90

04.03.02.03
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

04.03.02.04
RELLEXGRU

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EXENTO DE
GRUESOS

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 3.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.33

04.03.02.05
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

04.03.02.06
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

04.03.02.07
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.03.02.08
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

04.03.02.09
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

04.03.02.10
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

04.03.02.11
CARMET

ud BOCA DE HOMBRE ACCESO ALIVIADERO

Clase Mano de Obra 93.73
Clase Material 70.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.83

Total partida 173.72

04.03.02.12
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

04.03.02.13
DCBE0010

Ml BANDA DE PVC DE 220mm

Clase Mano de Obra 2.86
Clase Material 4.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.17

04.03.02.14
PantDef

m2 PANTALLA DEFLECTORA DE CHAPA GALVANIZADA

Clase Mano de Obra 9.53
Clase Maquinaria 2.99
Clase Material 161.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.45

Total partida 184.67
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04.04 REPOSICIONES

04.04.01
E00045

m3 Zahorra artificial

Clase Mano de Obra 1.96
Clase Maquinaria 4.09
Clase Material 10.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.00

Total partida 17.61

04.04.02
E00220

m Tubería de fundición dúctil DN 80 mm

Clase Mano de Obra 4.71
Clase Material 30.27
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.10

Total partida 37.08

04.04.03
E00272

ud Arqueta de registro para la distribución

Clase Mano de Obra 32.65
Clase Material 187.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.20

Total partida 233.21

04.04.04
U05LPS030

m DEMOLICIÓN/RESTITUCIÓN MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.

Clase Mano de Obra 12.84
Clase Maquinaria 10.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.42

Total partida 25.06

04.04.05
E11HMI020

m3 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 20cm ZAHORRA ART

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 80.95
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.23

Total partida 92.46

04.04.06
U03RA061

ud REPOSICIÓN ARBOLADO AUTÓCTONO

Clase Mano de Obra 21.98
Clase Maquinaria 30.55
Clase Material 274.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.61

Total partida 346.42
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 04.05 VARIOS

04.05.01
EDAR.VARI2

ud CARTEL DE OBRAS

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Maquinaria 12.00
Clase Material 549.77
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 34.67

Total partida 612.52
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05 EDAR

Capítulo: 05.01 OBRA CIVIL

Capítulo: 05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL

05.01.01.01
U01BQ040

ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm

Clase Mano de Obra 13.22
Clase Maquinaria 16.31
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.77

Total partida 31.30

05.01.01.02
U01BQ050

ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm

Clase Mano de Obra 2.82
Clase Maquinaria 9.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.75

Total partida 13.22

05.01.01.03
E00005

m2 DESPEJE Y DESBROCE

Clase Mano de Obra 0.10
Clase Maquinaria 0.25
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.02

Total partida 0.37

05.01.01.04
E00010

m3 Excav/tte.Des.cualquier clase de terreno excep. roca

Clase Mano de Obra 0.31
Clase Maquinaria 3.43
Clase Medio auxiliar 0.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.24

Total partida 4.20

05.01.01.05
U01DR031

m3 DESMONTE EN ROCA

Clase Mano de Obra 0.96
Clase Maquinaria 6.63
Clase Material 1.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.55

Total partida 9.79

05.01.01.06
E00030

m3 RELLENO LOCALIZADO

Clase Mano de Obra 0.25
Clase Maquinaria 3.35
Clase Material 0.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.27

Total partida 4.74

05.01.01.07
E00020

m3 TERRAPLÉN CON SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 0.11
Clase Maquinaria 3.45
Clase Material 1.44
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.30

05.01.01.08
E00047

m3 SUELO SELECCIONADO

Clase Mano de Obra 0.39
Clase Maquinaria 3.41
Clase Material 1.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.33

Total partida 5.80

05.01.01.09
E00025

m3 ESCOLLERA CLASIFIC. > 1000 kg

Clase Mano de Obra 0.31
Clase Maquinaria 19.36
Clase Material 12.64
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.94

Total partida 34.25

05.01.01.10
E00071

m3 Hormigón en masa tipo HM-20 / B / 20 / II a

Clase Material 60.96
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.66

Total partida 64.62

05.01.01.11
E00043

m3 Material drenante

Clase Mano de Obra 4.60
Clase Maquinaria 3.29
Clase Material 7.82
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.94

Total partida 16.65

05.01.01.12
E00153

m2 Geotextil 180 gr/cm2

Clase Mano de Obra 0.25
Clase Material 1.48
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.10

Total partida 1.83
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.02 EDIFICIO

05.01.02.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.02.02
E00030

m3 RELLENO LOCALIZADO

Clase Mano de Obra 0.25
Clase Maquinaria 3.35
Clase Material 0.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.27

Total partida 4.74

05.01.02.03
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.02.04
E00060

m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO

Clase Material 5.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.10

05.01.02.05
E00074

m3 HORMIGÓN HA-30 / B / 20 / IIa +Qa en cimientos

Clase Material 86.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.22

Total partida 92.15

05.01.02.06
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.02.07
MIE04SAS010

m2 SOLERA HA-25, 20cm ARMADO #15x15x5

Med. aux. y Resto obra 21.22
C.I. y redondeos 1.27

Total partida 22.49

05.01.02.08
N010208

m2 IMPERM. SOLERA HUMEDAD CAPILAR
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 6.32
Clase Material 3.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.60

Total partida 10.66

05.01.02.09
ESTRUPRIN

ud ESTRUCTURA PRINCIPAL EDIFICIO

Clase Material 66,217.27
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3,973.04

Total partida 70,190.31

05.01.02.10
CUBED

ud CUBIERTA EDIFICIO

Clase Material 12,206.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 732.40

Total partida 12,939.00

05.01.02.11
E07BHG060

m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm

Clase Mano de Obra 15.89
Clase Material 9.87
Med. aux. y Resto obra 1.35
C.I. y redondeos 1.63

Total partida 28.74

05.01.02.12
E00191

Ml BAJANTE DE  PVC

Clase Mano de Obra 4.63
Clase Material 5.96
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.64

Total partida 11.23

05.01.02.13
VENTAL

m2 Carpintería aluminio anodizado ventanas

Clase Mano de Obra 16.11
Clase Material 305.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.27

Total partida 340.49

05.01.02.14
E00170

m2 Vidrio Climalit o similar colocado

Clase Mano de Obra 4.20
Clase Material 33.21
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.24

Total partida 39.65

05.01.02.15
E06PG040

m VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm

Clase Mano de Obra 10.87
Clase Material 22.15
Med. aux. y Resto obra 0.67
C.I. y redondeos 2.02

Total partida 35.71

05.01.02.16
E00161

m2 Carpintería metálica en puertas
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 17.11
Clase Material 90.21
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.44

Total partida 113.76

05.01.02.17
N010309

m2 REJILLA DE LAMAS

Clase Mano de Obra 14.30
Clase Material 115.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.80

Total partida 137.73

05.01.02.18
E14G080

ud PUER.ENTRADA 1,2H.AL.LB.1x2,10

Clase Mano de Obra 41.30
Clase Material 960.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 60.08

Total partida 1,061.38

05.01.02.19
E00131

m2 Solado con baldosa de gres 33 x 33.

Clase Mano de Obra 7.95
Clase Material 22.37
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.82

Total partida 32.14

05.01.02.20
E00130

m2 Solado con baldosa de terrazo 40 x 40.

Clase Mano de Obra 10.86
Clase Material 19.66
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.83

Total partida 32.35

05.01.02.21
E00148

m2 Alicatado azulejo blanco 20*20 cm.

Clase Mano de Obra 4.15
Clase Material 8.48
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.76

Total partida 13.39

05.01.02.22
E00288

m2 Pintura antideslizante pavimento

Clase Mano de Obra 15.32
Clase Material 4.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.18

Total partida 20.90

05.01.02.23
E00147

m2 Falso techo de escayola

Clase Mano de Obra 7.85
Clase Material 12.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.23

Total partida 21.68
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.02.24
E00120

m2 Tabicón de ladrillo hueco doble

Clase Mano de Obra 9.42
Clase Material 6.17
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.94

Total partida 16.53

05.01.02.25
DCDA00210

m2 Aislamiento fibra de vidrio

Clase Mano de Obra 3.44
Clase Material 1.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.32

Total partida 5.63

05.01.02.26
E00145

m2 Enfoscado maestr.frat.

Clase Mano de Obra 4.27
Clase Material 14.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.10

05.01.02.27
E00146

m2 Guarnecido y enlucido de yeso

Clase Mano de Obra 1.79
Clase Material 29.97
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.91

Total partida 33.67

05.01.02.28
E00149

m2 Pintura plástica

Clase Mano de Obra 2.77
Clase Material 0.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.83

05.01.02.29
E00210

ud Instalación fontanería y agua caliente/fría

Clase Mano de Obra 13.40
Clase Material 1,468.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 88.94

Total partida 1,571.21

05.01.02.30
E00211

ud Instalación saneamiento

Clase Mano de Obra 13.40
Clase Material 1,614.89
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 97.70

Total partida 1,725.99

05.01.02.31
E22TAE020

ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 231.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 15.83

Total partida 279.70

05.01.02.32
E00162

m2 Carpinteria de madera puertas interiores

Clase Mano de Obra 47.08
Clase Material 64.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.71

Total partida 118.54

05.01.02.33
E00202

ud Inodoro de tanque bajo

Clase Mano de Obra 7.75
Clase Material 110.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.07

Total partida 124.92

05.01.02.34
E00203

ud Lavabo mural de porcelana

Clase Mano de Obra 7.75
Clase Material 81.25
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.34

Total partida 94.34

05.01.02.35
E00204

ud Ducha de porcelana

Clase Mano de Obra 11.63
Clase Material 110.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.30

Total partida 128.93

05.01.02.36
E21FA090

ud FREGADERO 80x50 2 SENOS G.MMDO.

Clase Mano de Obra 24.12
Clase Material 272.92
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 17.82

Total partida 314.86

05.01.02.37
E00201

Ml Encimera de marmol

Clase Mano de Obra 7.75
Clase Material 52.02
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.59

Total partida 63.36

05.01.02.38
E00200

ud Armario bajo encimera

Clase Mano de Obra 1.53
Clase Material 69.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.24

Total partida 74.89
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.02.39
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66

05.01.02.40
DCDF060610

ud Arqueta registro 63x63x80 cm.

Clase Mano de Obra 57.51
Clase Maquinaria 4.50
Clase Material 39.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.09

Total partida 107.56
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.03 OBRA DE LLEGADA Y POZO DE BOMBEO

05.01.03.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.03.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.03.03
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.03.04
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.03.05
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.03.06
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.03.07
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.03.08
D05AA020

kg ACERO LAMIN.S 275 JR ESTRUC.ESPA

Clase Mano de Obra 0.95
Clase Material 1.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.13

Total partida 2.32

05.01.03.09
E02795

Ml Carril de rodadura 220

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 75.41
Clase Medio auxiliar 5.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.53

Total partida 97.70

05.01.03.10
PCBB00090

Ml Barandilla metálica inoxidable 0,90 m.

Clase Mano de Obra 19.06
Clase Maquinaria 1.22
Clase Material 89.60
Clase Medio auxiliar 6.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.99

Total partida 123.46
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.04 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL A BIOLÓGICO

05.01.04.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.04.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.04.03
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

05.01.04.04
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.04.05
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.04.06
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.04.07
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 53

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.04.08
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

05.01.04.09
E00535

m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA ESTANCA

Clase Mano de Obra 4.25
Clase Material 24.85
Clase Medio auxiliar 0.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.37



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 54

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.05 REACTOR BIOLÓGICO

05.01.05.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.05.02
E00063

m2 ENCOFRADO CURVO VISTO

Clase Material 24.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.49

Total partida 26.39

05.01.05.03
E00061

m2 ENCOFRADO CURVO OCULTO

Clase Material 16.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.96

Total partida 16.97

05.01.05.04
E00060

m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO

Clase Material 5.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.10

05.01.05.05
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.05.06
E00065

m3 CIMBRA

Clase Material 6.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.38

Total partida 6.74

05.01.05.07
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.05.08
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 55

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.05.09
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.05.10
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.05.11
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66

05.01.05.12
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

05.01.05.13
10424

Ml Escalera metálica tipo barco

Clase Mano de Obra 29.32
Clase Material 62.97
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.54

Total partida 97.83

05.01.05.14
PCBB00090

Ml Barandilla metálica inoxidable 0,90 m.

Clase Mano de Obra 19.06
Clase Maquinaria 1.22
Clase Material 89.60
Clase Medio auxiliar 6.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.99

Total partida 123.46

05.01.05.15
E00535

m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA ESTANCA



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 56

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 4.25
Clase Material 24.85
Clase Medio auxiliar 0.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.37



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 57

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.06 DECANTADORES SECUNDARIOS

05.01.06.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.06.02
E00063

m2 ENCOFRADO CURVO VISTO

Clase Material 24.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.49

Total partida 26.39

05.01.06.03
E00061

m2 ENCOFRADO CURVO OCULTO

Clase Material 16.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.96

Total partida 16.97

05.01.06.04
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.06.05
E00065

m3 CIMBRA

Clase Material 6.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.38

Total partida 6.74

05.01.06.06
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.06.07
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.06.08
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 58

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.06.09
E00274

ud Arqueta de 60 x 60 cm

Clase Mano de Obra 28.83
Clase Material 46.98
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.55

Total partida 80.36

05.01.06.10
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 59

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.07 ARQUETA CAPTACIÓN AGUA INDUSTRIAL

05.01.07.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.07.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.07.03
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

05.01.07.04
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.07.05
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.07.06
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.07.07
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 60

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.07.08
E00535

m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA ESTANCA

Clase Mano de Obra 4.25
Clase Material 24.85
Clase Medio auxiliar 0.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.37



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 61

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.08 ARQUETA DE MEDIDA AGUA TRATADA

05.01.08.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.08.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.08.03
E05HLE010

m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

Clase Mano de Obra 7.94
Clase Maquinaria 0.19
Clase Material 2.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.11

05.01.08.04
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.08.05
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.08.06
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.08.07
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 62

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.08.08
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

05.01.08.09
E00535

m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA ESTANCA

Clase Mano de Obra 4.25
Clase Material 24.85
Clase Medio auxiliar 0.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.37



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 63

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.09 ARQUETA DE RESTITUCIÓN

05.01.09.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.09.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.09.03
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.09.04
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.09.05
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.09.06
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

05.01.09.07
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 64

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.09.08
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 65

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.10 ARQUETA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS

05.01.10.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.10.02
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.10.03
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.10.04
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.10.05
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.10.06
4.11

u.d PATE PREFAB POLIP 217x365 mm

Clase Mano de Obra 3.18
Clase Material 5.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.50

Total partida 8.79

05.01.10.07
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 66

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.10.08
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.10.09
D05AA020

kg ACERO LAMIN.S 275 JR ESTRUC.ESPA

Clase Mano de Obra 0.95
Clase Material 1.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.13

Total partida 2.32

05.01.10.10
PCBB00090

Ml Barandilla metálica inoxidable 0,90 m.

Clase Mano de Obra 19.06
Clase Maquinaria 1.22
Clase Material 89.60
Clase Medio auxiliar 6.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.99

Total partida 123.46

05.01.10.11
10424

Ml Escalera metálica tipo barco

Clase Mano de Obra 29.32
Clase Material 62.97
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.54

Total partida 97.83



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 67

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.11 ESPESADOR DE FANGOS

05.01.11.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.11.02
E00061

m2 ENCOFRADO CURVO OCULTO

Clase Material 16.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.96

Total partida 16.97

05.01.11.03
E00063

m2 ENCOFRADO CURVO VISTO

Clase Material 24.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.49

Total partida 26.39

05.01.11.04
E00060

m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO

Clase Material 5.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.10

05.01.11.05
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.11.06
E00065

m3 CIMBRA

Clase Material 6.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.38

Total partida 6.74

05.01.11.07
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.11.08
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.11.09
E00150

m2 Impermeabilización de trasdós de muros

Clase Mano de Obra 7.21
Clase Material 4.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.11.10
E00155

Ml Junta de estanqueidad expansiva

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 9.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.84

05.01.11.11
E00276

m2 Rejilla de acero galvanizado 40x40

Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 25.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.66

05.01.11.12
E00535

m2 CHAPA METÁLICA ESTRIADA ESTANCA

Clase Mano de Obra 4.25
Clase Material 24.85
Clase Medio auxiliar 0.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.37
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.12 TOLVA DE FANGOS

05.01.12.01
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.12.02
E00060

m2 ENCOFRADO RECTO OCULTO

Clase Material 5.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.10

05.01.12.03
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

05.01.12.04
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

05.01.12.05
U05CH045

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb

Clase Mano de Obra 9.00
Clase Maquinaria 2.37
Clase Material 82.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.65

Total partida 99.87

05.01.12.06
E00274

ud Arqueta de 60 x 60 cm

Clase Mano de Obra 28.83
Clase Material 46.98
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.55

Total partida 80.36
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.13 RED DE CONDUCCIONES

05.01.13.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.13.02
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

05.01.13.03
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

05.01.13.04
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

05.01.13.05
U07AHR100

u ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm

Clase Mano de Obra 28.25
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 82.44
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.25

Total partida 128.05

05.01.13.06
U06TU001

m Tubería de fundición ductil DN 60 mm

Clase Mano de Obra 6.16
Clase Material 16.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.37

Total partida 24.18

05.01.13.07
E00220

m Tubería de fundición dúctil DN 80 mm

Clase Mano de Obra 4.71
Clase Material 30.27
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.10

Total partida 37.08
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.13.08
EFD150

m Tubería de fundición dúctil DN 150 mm

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 41.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.86

Total partida 50.48

05.01.13.09
E00223

m Tubería de fundición dúctil DN 200 mm

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Maquinaria 4.04
Clase Material 52.18
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.75

Total partida 66.25

05.01.13.10
E00225

m Tubería de fundición dúctil DN 250 mm

Clase Mano de Obra 7.85
Clase Maquinaria 4.85
Clase Material 62.02
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.48

Total partida 79.20

05.01.13.11
EFD300

m Tubería de fundición dúctil DN 300 mm

Clase Mano de Obra 9.42
Clase Maquinaria 6.71
Clase Material 5.77
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.31

Total partida 23.21

05.01.13.12
E00233

m Tubería acero inox DN 250

Clase Mano de Obra 12.56
Clase Material 197.59
Clase Medio auxiliar 12.61
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.37

Total partida 236.13

05.01.13.13
E00240

Ml TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 160mm

Clase Mano de Obra 3.14
Clase Material 8.79
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.65

05.01.13.14
U07OEP520

m TUB. ENT. PVC CORRUGADA J.ELÁ SN8 C.TEJA 630mm

Clase Mano de Obra 12.63
Clase Maquinaria 8.09
Clase Material 82.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.21

Total partida 109.65
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.01.13.15
U07OEP500

m TUB. ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Clase Mano de Obra 9.47
Clase Maquinaria 6.71
Clase Material 28.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.67

Total partida 47.15

05.01.13.16
U02VB010

u BOQUILLA CAÑO D=60 cm

Med. aux. y Resto obra 526.40
C.I. y redondeos 31.58

Total partida 557.98

05.01.13.17
U06TP295

m CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=40mm

Clase Mano de Obra 2.56
Clase Material 5.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.49

Total partida 8.60

05.01.13.18
U06TP305

m CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Clase Mano de Obra 3.52
Clase Material 8.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.70

05.01.13.19
U06TP315

m CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=90mm

Clase Mano de Obra 4.16
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 13.23
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.06

Total partida 18.65
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.14 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

Capítulo: 05.01.14.01 ACOMETIDAD ELÉCTRICA

05.01.14.01.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.14.01.02
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

05.01.14.01.03
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

Capítulo: 05.01.14.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

05.01.14.02.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.14.02.02
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

05.01.14.02.03
E00090

m3 Hormigón seco

Clase Mano de Obra 4.40
Clase Maquinaria 5.15
Clase Material 102.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.74

Total partida 119.07
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.14.03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A MOTORES Y CUADROS

05.01.14.03.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.14.03.02
E00030

m3 RELLENO LOCALIZADO

Clase Mano de Obra 0.25
Clase Maquinaria 3.35
Clase Material 0.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.27

Total partida 4.74

05.01.14.03.03
E00040

m3 Arena de lecho y protección de conducciones

Clase Mano de Obra 5.46
Clase Maquinaria 7.29
Clase Material 5.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.10

Total partida 19.42

05.01.14.03.04
E00250

Ml Tubo de PVC de 50 mm para canalización.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 0.99
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.71

Total partida 12.58

05.01.14.03.05
E00251

Ml Tubo de PVC de 63 mm para canalización.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 1.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.73

Total partida 12.87

05.01.14.03.06
E00253

Ml Tubo de PVC de 160 mm para canalización.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 2.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.82

Total partida 14.44
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.14.04 ALUMBRADO EXTERIOR

05.01.14.04.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.14.04.02
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

05.01.14.04.03
E00040

m3 Arena de lecho y protección de conducciones

Clase Mano de Obra 5.46
Clase Maquinaria 7.29
Clase Material 5.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.10

Total partida 19.42

05.01.14.04.04
E00252

Ml Tubo de PVC de 90 mm para canalización.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 1.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.76

Total partida 13.39

05.01.14.04.05
E00260

Ml Cinta de señalización de peligro

Clase Mano de Obra 0.46
Clase Material 0.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.04

Total partida 0.74
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.01.15 URBANIZACIÓN Y ACCESO A LA EDAR

05.01.15.01
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

05.01.15.02
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

05.01.15.03
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

05.01.15.04
E00274

ud Arqueta de 60 x 60 cm

Clase Mano de Obra 28.83
Clase Material 46.98
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.55

Total partida 80.36

05.01.15.05
U07EIP065

u IMBORNAL REJILLA ABATIBLE ANTIRROBO 60x60

Clase Mano de Obra 47.48
Clase Maquinaria 10.11
Clase Material 77.06
Med. aux. y Resto obra 4.68
C.I. y redondeos 8.36

Total partida 147.69

05.01.15.06
E00198

ud Boquilla para tubo D=300 mm

Clase Mano de Obra 2.41
Clase Material 287.89
Med. aux. y Resto obra 41.60
C.I. y redondeos 19.91

Total partida 351.81

05.01.15.07
E00259

Ml Salvacuneta PVC D=300 mm

Clase Mano de Obra 6.37
Clase Material 33.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.42

Total partida 42.72

05.01.15.08
U07OEP430

m TUB. ENT. PVC CORR. J.ELÁS. SN4 315mm
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Clase Mano de Obra 7.90
Clase Maquinaria 1.80
Clase Material 27.54
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.23

Total partida 39.47

05.01.15.09
U07OEP410

m TUB. ENT. PVC CORR. J.ELÁS. SN4 200mm

Clase Mano de Obra 4.74
Clase Material 15.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.21

Total partida 21.38

05.01.15.10
U05CH010

m2 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa LIMPIEZA  e=10 cm

Clase Mano de Obra 3.24
Clase Maquinaria 0.20
Clase Material 6.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.57

Total partida 10.04

05.01.15.11
E07BHD080

m2 FÁB.BLOQ.HORM.1C.SPLIT COLOR 40x20x20

Clase Mano de Obra 24.78
Clase Material 23.00
Med. aux. y Resto obra 1.35
C.I. y redondeos 2.95

Total partida 52.08

05.01.15.12
E00112

Ml Cerramiento con enrejado metálico galvanizado

Clase Mano de Obra 13.31
Clase Material 16.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.79

Total partida 31.69

05.01.15.13
E00115

ud Machones entrada a parcela

Clase Mano de Obra 19.06
Clase Material 215.15
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 14.05

Total partida 248.26

05.01.15.14
E00166

ud Puerta corredera sobre carril de 1 hoja de 6,6x2 m

Clase Mano de Obra 47.13
Clase Material 1,500.02
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 92.83

Total partida 1,639.98

05.01.15.15
E00165

ud Puerta metálica de 1,00 m.

Clase Mano de Obra 70.91
Clase Material 183.91
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 15.29
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Total partida 270.11

05.01.15.16
E00291

Ml Formación de acera

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 17.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.44

Total partida 25.41

05.01.15.17
E00290

Ml Bordillo de acera

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 7.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.82

Total partida 14.49

05.01.15.18
E00285

m2 Pavimento  de gravilla de 10 cm.

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 0.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.17

Total partida 3.05

05.01.15.19
E03DMS010

m2 MALLA ANTIHIERBA  140g/m2

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Material 1.95
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.15

Total partida 2.72

05.01.15.20
E11HMI020

m3 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20 20cm ZAHORRA ART

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 80.95
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.23

Total partida 92.46

05.01.15.21
E00050

m3 Tierra vegetal

Clase Mano de Obra 1.61
Clase Maquinaria 0.99
Clase Material 1.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.27

Total partida 4.77

05.01.15.22
E00310

m2 Hidrosiembra en taludes

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 0.39
Clase Material 0.14
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.07

Total partida 1.22

05.01.15.23
E00305

ud Juniperus horizontalis
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Clase Mano de Obra 4.67
Clase Material 16.51
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.27

Total partida 22.45

05.01.15.24
U13EB110

u OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS

Clase Mano de Obra 25.12
Clase Maquinaria 30.96
Clase Material 275.19
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.88

Total partida 351.15

05.01.15.25
U13EE020

u ARBUTUS UNEDO 0,8-1 m. CONT.

Clase Mano de Obra 10.99
Clase Maquinaria 0.90
Clase Material 36.84
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.92

Total partida 51.65

05.01.15.26
U13EH070

u THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.

Clase Mano de Obra 1.25
Clase Material 4.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.25

05.01.15.27
U13EH020

u LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.

Clase Mano de Obra 1.25
Clase Material 4.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.35

Total partida 6.25
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Capítulo: 05.02 EQUIPOS MECÁNICOS

Capítulo: 05.02.01 OBRA DE LLEGADA Y ELEVACIÓN AGUA BRUTA

Capítulo: 05.02.01.01 ARQUETA DE LLEGADA

05.02.01.01.01
E02033

ud Compuerta mural manual DN 400

Clase Mano de Obra 321.60
Clase Maquinaria 76.59
Clase Material 1,752.38
Clase Medio auxiliar 129.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 136.78

Total partida 2,416.38

05.02.01.01.02
E02745

ud Carrete pasamuros DN 400

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 610.30
Clase Medio auxiliar 37.58
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 39.84

Total partida 703.80

05.02.01.01.03
720.800

ud Carrete pasamuros DN 700

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 1,546.43
Clase Medio auxiliar 31.25
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 95.63

Total partida 1,689.39
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.01.02 POZO DE GRUESOS

05.02.01.02.01
E02790

ud Cuchara bivalva

Clase Mano de Obra 643.20
Clase Maquinaria 306.36
Clase Material 11,012.00
Clase Medio auxiliar 717.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 760.76

Total partida 13,440.01

05.02.01.02.02
E02807

ud Polipasto eléctrico

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 4,339.00
Clase Medio auxiliar 272.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 288.77

Total partida 5,101.62

05.02.01.02.03
E02222

ud Contenedor metálico 4m3

Clase Mano de Obra 275.76
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 540.91
Clase Medio auxiliar 58.19
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 61.68

Total partida 1,089.72

05.02.01.02.04
EDAR836

kg De acero inoxidable en soportes y accesorios de las tuberia

Clase Mano de Obra 1.02
Clase Maquinaria 0.76
Clase Material 7.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.56

Total partida 9.94

05.02.01.02.05
EM0007

ud REJA MUY GRUESOS LIMPIEZA MANUAL LUZ 80 mm

Clase Mano de Obra 218.03
Clase Maquinaria 147.00
Clase Material 3,307.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 220.33

Total partida 3,892.52
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.01.03 ELEVACIÓN DEL AGUA BRUTA

05.02.01.03.01
E02505

ud Bomba sumergible Grupo 1

Clase Mano de Obra 76.40
Clase Material 2,376.80
Clase Medio auxiliar 147.19
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 156.02

Total partida 2,756.41

05.02.01.03.02
U12ED0301

ud Bomba sumergible Grupo 2

Clase Mano de Obra 76.40
Clase Material 13,080.00
Clase Medio auxiliar 789.38
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 836.75

Total partida 14,782.53

05.02.01.03.03
U06VAV043

u VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm PN16

Clase Mano de Obra 20.78
Clase Material 287.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.50

Total partida 326.88

05.02.01.03.04
U06VAV244

u VÁLV.RETENC.DISC.PART. PN16 D=125

Clase Mano de Obra 23.98
Clase Material 386.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 24.64

Total partida 435.29

05.02.01.03.05
E02685

ud Carrete de desmontaje DN 125. PN16

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 179.39
Clase Medio auxiliar 12.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.44

Total partida 237.48

05.02.01.03.06
U06VAV248

u VÁLV.RETENC.DISC.PART. PN16 D=300

Clase Mano de Obra 51.15
Clase Maquinaria 54.82
Clase Material 1,685.95
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 107.52

Total partida 1,899.44

05.02.01.03.07
U06VAV067

ud VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=300mm PN16

Clase Mano de Obra 55.95
Clase Material 1,156.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 72.72

Total partida 1,284.80
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.02.01.03.08
CARRE300

ud Carrete de desmontaje DN 300. PN16

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 429.46
Clase Medio auxiliar 27.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 29.35

Total partida 518.47

05.02.01.03.09
NEM00019

Ml Tubería de acero inox DN 125

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 103.70
Clase Medio auxiliar 6.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.10

Total partida 125.49

05.02.01.03.10
E00234

ud Tubería de acero inox DN 300

Clase Mano de Obra 15.99
Clase Material 328.46
Clase Medio auxiliar 20.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.91

Total partida 387.03

05.02.01.03.11
E02315

kg Acero en soportes

Clase Material 3.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.91

05.02.01.03.12
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.01.03.13
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.01.03.14
E02167

ud Regulador de nivel en bombas

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 78.00
Clase Medio auxiliar 5.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.47

Total partida 96.67
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.02.01.03.15
N020702

ud Pulsador parada de emergencia

Clase Mano de Obra 120.00
Clase Material 82.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.16

Total partida 214.81

05.02.01.03.16
POLIPNUE

ud Polipasto manual 500 kg

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 51.06
Clase Material 552.00
Clase Medio auxiliar 39.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 41.42

Total partida 731.80

05.02.01.03.17
PC002NUE

ud Variador de frecuencia 2,5 kW

Clase Mano de Obra 166.88
Clase Medio auxiliar 92.78
Med. aux. y Resto obra 1,379.45
C.I. y redondeos 98.35

Total partida 1,737.46

05.02.01.03.18
PC001NUE

ud Variador de frecuencia 11 kW

Clase Mano de Obra 166.88
Clase Material 2,537.75
Clase Medio auxiliar 162.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 172.01

Total partida 3,038.92
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.02 PRETRATAMIENTO COMPACTO

Capítulo: 05.02.02.01 PRETRATAMIENTO COMPACTO

05.02.02.01.01
E00234

ud Tubería de acero inox DN 300

Clase Mano de Obra 15.99
Clase Material 328.46
Clase Medio auxiliar 20.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.91

Total partida 387.03

05.02.02.01.02
U06VAV067

ud VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁST.D=300mm PN16

Clase Mano de Obra 55.95
Clase Material 1,156.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 72.72

Total partida 1,284.80

05.02.02.01.03
CARRE300

ud Carrete de desmontaje DN 300. PN16

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 429.46
Clase Medio auxiliar 27.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 29.35

Total partida 518.47

05.02.02.01.04
E02950

ud Equipo compacto

Clase Mano de Obra 643.20
Clase Maquinaria 306.36
Clase Material 121,749.00
Clase Medio auxiliar 7,361.91
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7,803.63

Total partida 137,864.10

05.02.02.01.05
E02905

ud Lavado automático de la zona de tamizado

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 1,408.00
Clase Medio auxiliar 87.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 93.22

Total partida 1,646.85

05.02.02.01.06
E02900

ud Lavado automático de la zona de prensado

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 476.00
Clase Medio auxiliar 30.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 32.41

Total partida 572.55

05.02.02.01.07
E02107

ud Compresor para la aireación del desarenador
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 834.00
Clase Medio auxiliar 53.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 56.71

Total partida 1,001.90

05.02.02.01.08
E02499

ud Bomba de grasas

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 2,508.00
Clase Medio auxiliar 153.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 163.18

Total partida 2,882.81

05.02.02.01.09
E02240

ud Cuadro eléctrico de control

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 9,986.00
Clase Medio auxiliar 602.62
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 638.78

Total partida 11,285.09

05.02.02.01.10
E02955

ud Concentrador de grasas

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 9,881.00
Clase Medio auxiliar 596.32
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 632.10

Total partida 11,167.11

05.02.02.01.11
E02222

ud Contenedor metálico 4m3

Clase Mano de Obra 275.76
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 540.91
Clase Medio auxiliar 58.19
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 61.68

Total partida 1,089.72

05.02.02.01.12
U15MDB080

u CONTEN.PE RECOG.NO SELECT. 800 l

Clase Mano de Obra 3.94
Clase Maquinaria 11.09
Clase Material 330.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.72

Total partida 366.11

05.02.02.01.13
E02807

ud Polipasto eléctrico
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 4,339.00
Clase Medio auxiliar 272.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 288.77

Total partida 5,101.62

05.02.02.01.14
E02795

Ml Carril de rodadura 220

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 75.41
Clase Medio auxiliar 5.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.53

Total partida 97.70

05.02.02.01.15
D05AA020

kg ACERO LAMIN.S 275 JR ESTRUC.ESPA

Clase Mano de Obra 0.95
Clase Material 1.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.13

Total partida 2.32

Capítulo: 05.02.02.02 ARQUETA SALIDA PRETRATAMIENTO

05.02.02.02.01
ARQREP

ud ARQUETA DE CANALES DE REGULACIÓN AC INOX AISI 304

Clase Mano de Obra 255.76
Clase Material 1,468.00
Clase Medio auxiliar 103.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 109.63

Total partida 1,936.82

05.02.02.02.02
E02055

ud Compuerta mural manual DN 300

Clase Mano de Obra 321.60
Clase Maquinaria 76.59
Clase Material 1,632.00
Clase Medio auxiliar 121.81
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 129.12

Total partida 2,281.12
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.03 MEDIDA DE CAUDAL A BIOLÓGICO

05.02.03.01
E02740

ud Carrete pasamuros DN 250

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 283.33
Clase Medio auxiliar 18.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.07

Total partida 354.49

05.02.03.02
E02596

ud Válvula compuerta motorizada DN 250

Clase Mano de Obra 63.94
Clase Material 3,191.87
Clase Medio auxiliar 195.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 207.07

Total partida 3,658.23

05.02.03.03
E02700

ud Carrete desmontaje DN 250

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 469.34
Clase Medio auxiliar 30.09
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 31.90

Total partida 563.49

05.02.03.04
E02660

ud Válvula de mariposa DN 250

Clase Mano de Obra 24.12
Clase Material 383.30
Clase Medio auxiliar 24.45
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 25.91

Total partida 457.78

05.02.03.05
E00233

m Tubería acero inox DN 250

Clase Mano de Obra 12.56
Clase Material 197.59
Clase Medio auxiliar 12.61
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.37

Total partida 236.13
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.04 REACTOR BIOLOGICO

Capítulo: 05.02.04.01 ALIMENTACION A REACTOR BIOLÓGICO

05.02.04.01.01
E02740

ud Carrete pasamuros DN 250

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 283.33
Clase Medio auxiliar 18.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.07

Total partida 354.49

05.02.04.01.02
E02055

ud Compuerta mural manual DN 300

Clase Mano de Obra 321.60
Clase Maquinaria 76.59
Clase Material 1,632.00
Clase Medio auxiliar 121.81
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 129.12

Total partida 2,281.12
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.04.02 AIREACION-AGITACION REACTOR BIOLOGICO

05.02.04.02.01
E02205

ud Acelerador de corriente

Clase Mano de Obra 942.00
Clase Maquinaria 510.60
Clase Material 23,394.00
Clase Medio auxiliar 1,490.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1,580.24

Total partida 27,917.64

05.02.04.02.02
E02100

ud Soplante de émbolos rotativos

Clase Mano de Obra 624.20
Clase Maquinaria 382.95
Clase Material 7,836.00
Clase Medio auxiliar 530.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 562.42

Total partida 9,936.16

05.02.04.02.03
E02195

ud Colector impulsión soplante

Clase Mano de Obra 620.00
Clase Maquinaria 306.36
Clase Material 1,347.97
Clase Medio auxiliar 136.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 144.65

Total partida 2,555.44

05.02.04.02.04
E02653

ud Válvula de mariposa DN 200

Clase Mano de Obra 12.06
Clase Material 377.48
Clase Medio auxiliar 23.37
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 24.77

Total partida 437.68

05.02.04.02.05
E02695

ud Carrete desmontaje DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Material 269.38
Clase Medio auxiliar 17.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.97

Total partida 335.19

05.02.04.02.06
E02697

ud Carrete desmontaje DN 250

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 363.60
Clase Medio auxiliar 22.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 24.15

Total partida 426.61

05.02.04.02.07
E02655

ud Válvula de mariposa DN 250
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Material 1,159.00
Clase Medio auxiliar 72.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 76.78

Total partida 1,356.45

05.02.04.02.08
E02101

ud Parrilla de aireación

Clase Mano de Obra 1,413.00
Clase Maquinaria 510.60
Clase Material 5,945.00
Clase Medio auxiliar 472.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 500.44

Total partida 8,841.16

05.02.04.02.09
E02163

ud Termométro de esfera

Clase Mano de Obra 9.65
Clase Material 78.78
Clase Medio auxiliar 5.31
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.62

Total partida 99.36

05.02.04.02.10
E02158

ud Ventometro de esfera

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Maquinaria 10.21
Clase Material 149.83
Clase Medio auxiliar 10.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.20

Total partida 197.89

05.02.04.02.11
E02807

ud Polipasto eléctrico

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 4,339.00
Clase Medio auxiliar 272.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 288.77

Total partida 5,101.62

05.02.04.02.12
E02795

Ml Carril de rodadura 220

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 75.41
Clase Medio auxiliar 5.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.53

Total partida 97.70
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.04.03 VACIADO REACTOR BIOLOGICO

05.02.04.03.01
E02735

ud Carrete pasamuros DN 200

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 293.38
Clase Medio auxiliar 18.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.68

Total partida 347.71

05.02.04.03.02
E02695

ud Carrete desmontaje DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Material 269.38
Clase Medio auxiliar 17.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.97

Total partida 335.19

05.02.04.03.03
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43

05.02.04.03.04
E02590

ud Válvula compuerta DN 200

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 17.87
Clase Material 287.82
Clase Medio auxiliar 20.27
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.49

Total partida 379.61

Capítulo: 05.02.04.04 ALIMENTACIÓN A DECANTADOR

05.02.04.04.01
E02740

ud Carrete pasamuros DN 250

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 283.33
Clase Medio auxiliar 18.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.07

Total partida 354.49

05.02.04.04.02
E02055

ud Compuerta mural manual DN 300

Clase Mano de Obra 321.60
Clase Maquinaria 76.59
Clase Material 1,632.00
Clase Medio auxiliar 121.81
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 129.12

Total partida 2,281.12
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.05 DECANTACION SECUNDARIA

Capítulo: 05.02.05.01 DECANTADOR SECUNDARIO

05.02.05.01.01
E00252

Ml Tubo de PVC de 90 mm para canalización.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 1.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.76

Total partida 13.39

05.02.05.01.02
E02177

ud Mecanismo decantador

Clase Mano de Obra 1,160.40
Clase Maquinaria 510.60
Clase Material 21,637.00
Clase Medio auxiliar 1,398.48
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1,482.39

Total partida 26,188.87

05.02.05.01.03
E02740

ud Carrete pasamuros DN 250

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 283.33
Clase Medio auxiliar 18.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.07

Total partida 354.49

05.02.05.01.04
E02730

ud Carrete pasamuros DN 150

Clase Mano de Obra 12.86
Clase Material 186.39
Clase Medio auxiliar 11.96
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.67

Total partida 223.88

05.02.05.01.05
E02735

ud Carrete pasamuros DN 200

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 293.38
Clase Medio auxiliar 18.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.68

Total partida 347.71

05.02.05.01.06
E02705

ud Carrete pasamuros DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 77.51
Clase Medio auxiliar 5.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.44

Total partida 96.12



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 94

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.05.02 PURGA DE ESPUMAS Y FLOTANTES

05.02.05.02.01
E02014

ud Bomba de sobrenadantes

Clase Mano de Obra 94.20
Clase Maquinaria 40.85
Clase Material 1,093.00
Clase Medio auxiliar 73.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 78.10

Total partida 1,379.83

05.02.05.02.02
E02648

ud Válvula de mariposa DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 35.55
Clase Medio auxiliar 2.62
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.77

Total partida 48.98

05.02.05.02.03
E02705

ud Carrete pasamuros DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 77.51
Clase Medio auxiliar 5.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.44

Total partida 96.12

05.02.05.02.04
E02675

ud Carrete desmontaje DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 31.30
Clase Medio auxiliar 2.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.50

Total partida 44.20

05.02.05.02.05
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.05.02.06
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.05.02.07
E00228

Ml Tuberia acero inox DN 65



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 95

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 63.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.45

Total partida 78.57

05.02.05.02.08
E02315

kg Acero en soportes

Clase Material 3.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.91

Capítulo: 05.02.05.03 PURGA Y VACIADO DECANTADOR

05.02.05.03.01
E02590

ud Válvula compuerta DN 200

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Maquinaria 17.87
Clase Material 287.82
Clase Medio auxiliar 20.27
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.49

Total partida 379.61

05.02.05.03.02
E02735

ud Carrete pasamuros DN 200

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 293.38
Clase Medio auxiliar 18.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.68

Total partida 347.71

05.02.05.03.03
E02695

ud Carrete desmontaje DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Material 269.38
Clase Medio auxiliar 17.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.97

Total partida 335.19



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 96

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.06 MEDIDA DE CAUDAL AGUA TRATADA

05.02.06.01
700.200

ud Válvula mariposa DN 200

Clase Mano de Obra 12.06
Clase Material 377.48
Clase Medio auxiliar 7.79
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 23.84

Total partida 421.17

05.02.06.02
411.200

Ml Tubería de acero inox. DN 200

Clase Mano de Obra 12.56
Clase Material 90.00
Clase Medio auxiliar 2.05
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.28

Total partida 110.89

05.02.06.03
E02735

ud Carrete pasamuros DN 200

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 293.38
Clase Medio auxiliar 18.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.68

Total partida 347.71

05.02.06.04
E02695

ud Carrete desmontaje DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Material 269.38
Clase Medio auxiliar 17.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.97

Total partida 335.19

05.02.06.05
U06VAC014

u COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=200mm

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 18.53
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.59

Total partida 28.16

05.02.06.06
E20VG010

u VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 1 1/2" 40 mm

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 147.76
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.35

Total partida 165.15



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 97

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.07 BOMBEO DE FANGOS

Capítulo: 05.02.07.01 BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS

05.02.07.01.01
E02511

ud Bomba centrífuga sumegible recirculación

Clase Mano de Obra 125.60
Clase Maquinaria 306.36
Clase Material 2,127.50
Clase Medio auxiliar 153.57
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 162.78

Total partida 2,875.81

05.02.07.01.02
411.200

Ml Tubería de acero inox. DN 200

Clase Mano de Obra 12.56
Clase Material 90.00
Clase Medio auxiliar 2.05
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.28

Total partida 110.89

05.02.07.01.03
E02315

kg Acero en soportes

Clase Material 3.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.91

05.02.07.01.04
E02653

ud Válvula de mariposa DN 200

Clase Mano de Obra 12.06
Clase Material 377.48
Clase Medio auxiliar 23.37
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 24.77

Total partida 437.68

05.02.07.01.05
E02557

ud Válvula de retención DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Maquinaria 15.32
Clase Material 266.50
Clase Medio auxiliar 18.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.76

Total partida 349.17

05.02.07.01.06
E02695

ud Carrete desmontaje DN 200

Clase Mano de Obra 28.94
Clase Material 269.38
Clase Medio auxiliar 17.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.97

Total partida 335.19

05.02.07.01.07
E02171

ud Conexión para manómetro



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 98

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.07.01.08
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.07.01.09
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43

05.02.07.01.10
E02167

ud Regulador de nivel en bombas

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 78.00
Clase Medio auxiliar 5.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.47

Total partida 96.67

05.02.07.01.11
N020702

ud Pulsador parada de emergencia

Clase Mano de Obra 120.00
Clase Material 82.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.16

Total partida 214.81

05.02.07.01.12
POLIPNUE

ud Polipasto manual 500 kg

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 51.06
Clase Material 552.00
Clase Medio auxiliar 39.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 41.42

Total partida 731.80

05.02.07.01.13
PC003NUE

ud Variador de frecuencia 4,5 kW

Clase Mano de Obra 166.88
Clase Material 1,895.34
Clase Medio auxiliar 10.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 124.33

Total partida 2,196.56



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 99

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.07.02 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO

05.02.07.02.01
E02515

ud Bomba Centrífuga Sumegible - Fangos en exceso

Clase Mano de Obra 128.64
Clase Maquinaria 76.59
Clase Material 1,214.34
Clase Medio auxiliar 85.17
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 90.28

Total partida 1,595.02

05.02.07.02.02
TUBINOX80

m Tubería de acero inox DN 80

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 64.29
Clase Medio auxiliar 4.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.60

Total partida 81.22

05.02.07.02.03
E02315

kg Acero en soportes

Clase Material 3.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.91

05.02.07.02.04
E02649

ud Válvula de mariposa DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 97.24
Clase Medio auxiliar 6.32
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.70

Total partida 118.30

05.02.07.02.05
E02552

ud Válvula de retención DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 65.46
Clase Medio auxiliar 4.41
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.67

Total partida 82.58

05.02.07.02.06
E02680

ud Carrete de desmontaje DN 80

Clase Mano de Obra 9.65
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 148.59
Clase Medio auxiliar 9.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.39

Total partida 183.54

05.02.07.02.07
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 100

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 189.63

05.02.07.02.08
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.07.02.09
N020702

ud Pulsador parada de emergencia

Clase Mano de Obra 120.00
Clase Material 82.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.16

Total partida 214.81



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 101

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.08 BOMBEO DE VACIADOS

05.02.08.01
E02007

ud Bomba Centrífuga Sumergible

Clase Mano de Obra 157.32
Clase Maquinaria 102.12
Clase Material 3,209.00
Clase Medio auxiliar 208.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 220.59

Total partida 3,897.14

05.02.08.02
TUBINOX80

m Tubería de acero inox DN 80

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 64.29
Clase Medio auxiliar 4.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.60

Total partida 81.22

05.02.08.03
E02315

kg Acero en soportes

Clase Material 3.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.22

Total partida 3.91

05.02.08.04
E02680

ud Carrete de desmontaje DN 80

Clase Mano de Obra 9.65
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 148.59
Clase Medio auxiliar 9.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.39

Total partida 183.54

05.02.08.05
E02552

ud Válvula de retención DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 65.46
Clase Medio auxiliar 4.41
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.67

Total partida 82.58

05.02.08.06
E02649

ud Válvula de mariposa DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 97.24
Clase Medio auxiliar 6.32
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.70

Total partida 118.30

05.02.08.07
TUBINOX150

m Tubería de acero inox DN 150

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 116.82
Clase Medio auxiliar 7.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.94



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 102

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 140.24

05.02.08.08
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.08.09
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 103

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.09 ESPESAMIENTO DE FANGOS

Capítulo: 05.02.09.01 ESPESADOR DE GRAVEDAD

05.02.09.01.01
E02178

ud Mecanismo espesador

Clase Mano de Obra 482.40
Clase Maquinaria 510.60
Clase Material 7,050.00
Clase Medio auxiliar 482.58
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 511.53

Total partida 9,037.11

05.02.09.01.02
E00292

ud Cubierta de poliester 5,5 m

Clase Mano de Obra 612.80
Clase Maquinaria 331.89
Clase Material 3,194.00
Clase Medio auxiliar 248.32
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 263.22

Total partida 4,650.23

05.02.09.01.03
E02715

ud Carrete pasamuros DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 88.36
Clase Medio auxiliar 5.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.13

Total partida 108.31

05.02.09.01.04
E02705

ud Carrete pasamuros DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 77.51
Clase Medio auxiliar 5.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.44

Total partida 96.12



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 104

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.09.02 VACIADO, PURGA Y REBOSE ESPESADOR

05.02.09.02.01
E02705

ud Carrete pasamuros DN 65

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 77.51
Clase Medio auxiliar 5.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.44

Total partida 96.12

05.02.09.02.02
BC-06-11

ud CARRETE DESMONTAJE DN65

Clase Mano de Obra 12.79
Clase Material 31.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.65

Total partida 46.74

05.02.09.02.03
U06VAV025

u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=65mm

Clase Mano de Obra 15.99
Clase Material 171.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.26

Total partida 198.99

05.02.09.02.04
E20WJP010

m BAJANTE PVC 75 mm

Clase Mano de Obra 2.41
Clase Material 5.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.46

Total partida 8.15

05.02.09.02.05
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 105

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.10 DESHIDRATACION DE FANGOS

Capítulo: 05.02.10.01 ALIMENTACION A CENTRIFUGA

05.02.10.01.01
E02194

ud Colector aspiración fango a deshidratar

Clase Mano de Obra 80.40
Clase Material 198.56
Clase Medio auxiliar 16.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 17.74

Total partida 313.44

05.02.10.01.02
E02535

ud Bomba Tornillo Helicoidal - Fangos espesado

Clase Mano de Obra 172.28
Clase Material 1,051.00
Clase Medio auxiliar 73.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 77.80

Total partida 1,374.48

05.02.10.01.03
E02199

ud Colector impulsión B.T.H.

Clase Mano de Obra 80.40
Clase Material 145.27
Clase Medio auxiliar 13.54
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 14.35

Total partida 253.56

05.02.10.01.04
BC-06-11

ud CARRETE DESMONTAJE DN65

Clase Mano de Obra 12.79
Clase Material 31.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.65

Total partida 46.74

05.02.10.01.05
U06VAV241

ud VÁLV.RETENC.DISC.PART.PN-16 D=65

Clase Mano de Obra 14.39
Clase Material 188.21
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.16

Total partida 214.76

05.02.10.01.06
U06VAV025

u VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=65mm

Clase Mano de Obra 15.99
Clase Material 171.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.26

Total partida 198.99

05.02.10.01.07
E02256

ud Alimentación a los cierres

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 198.53
Clase Medio auxiliar 12.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.14



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 106

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 232.10

05.02.10.01.08
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.10.01.09
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.10.01.10
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 107

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.10.02 ACONDICIONAMIENTO QUIMICO DEL FANGO

05.02.10.02.01
E02115

ud Compacto de Polielectrolito

Clase Mano de Obra 1,101.35
Clase Maquinaria 306.36
Clase Material 5,375.00
Clase Medio auxiliar 406.96
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 431.38

Total partida 7,621.05

05.02.10.02.02
E02122

ud Filtro en Y para la aspiración bombas

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 31.72
Clase Medio auxiliar 2.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.53

Total partida 44.68

05.02.10.02.03
E02533

ud Bomba dosificadora polielectrolito

Clase Mano de Obra 362.08
Clase Maquinaria 40.85
Clase Material 774.60
Clase Medio auxiliar 70.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 74.89

Total partida 1,323.07

05.02.10.02.04
E002791

ud Manguera flexible

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 29.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.41

Total partida 42.65

05.02.10.02.05
E02625

ud Válvula de bola DN 1 1/2"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 8.77
Clase Medio auxiliar 1.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.07

Total partida 18.89

05.02.10.02.06
E00247

Ml Tubería PVC enc. DN 40.

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 0.73
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.70

Total partida 12.31

05.02.10.02.07
E02615

ud Válvula de bola DN 3/4"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 3.34
Clase Medio auxiliar 0.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Total partida 12.78

05.02.10.02.08
E00246

Ml Tubería PVC enc. DN 20

Clase Mano de Obra 10.88
Clase Material 0.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.67

Total partida 11.91

05.02.10.02.09
E02620

ud Válvula de bola DN 1"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 9.97
Clase Medio auxiliar 1.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.15

Total partida 20.24

05.02.10.02.10
E00255

Ml Tubería P.E.A.D. 25 mm

Clase Mano de Obra 0.93
Clase Material 0.33
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.08

Total partida 1.34

05.02.10.02.11
E02159

ud Rotámetro en línea

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 444.08
Clase Medio auxiliar 27.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 28.76

Total partida 508.01

Capítulo: 05.02.10.03 CENTRIFUGA

05.02.10.03.01
E02174

ud Decantador centrífugo

Clase Mano de Obra 784.60
Clase Maquinaria 56.17
Clase Material 49,800.00
Clase Medio auxiliar 3,038.45
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3,220.75

Total partida 56,899.97
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.10.04 DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO

05.02.10.04.01
E02540

ud Bomba Tornillo Helicoidal - Fangos deshidratados

Clase Mano de Obra 362.08
Clase Maquinaria 56.17
Clase Material 6,875.00
Clase Medio auxiliar 437.60
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 463.85

Total partida 8,194.70

05.02.10.04.02
E02647

ud Válvula de mariposa DN 100

Clase Mano de Obra 16.08
Clase Material 44.17
Clase Medio auxiliar 3.62
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.83

Total partida 67.70

05.02.10.04.03
E02685100

ud Carrete de desmontaje DN 100. PN16

Clase Mano de Obra 31.97
Clase Material 151.00
Clase Medio auxiliar 10.98
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.64

Total partida 205.59

05.02.10.04.04
E02040h

ud Válvula de retención de bola DN 100

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 131.20
Clase Medio auxiliar 2.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.52

Total partida 150.54

05.02.10.04.05
E02720

ud Carrete pasamuros DN 100

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Material 125.66
Clase Medio auxiliar 7.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.40

Total partida 148.42

05.02.10.04.06
TUBAG100

m Tubería de acero galvanizado DN 100

Clase Mano de Obra 12.86
Clase Material 52.54
Clase Medio auxiliar 3.92
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.16

Total partida 73.48

05.02.10.04.07
E02111

ud Tolva de almacenamiento



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 110

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 1,411.55
Clase Maquinaria 178.71
Clase Material 19,000.00
Clase Medio auxiliar 1,235.42
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1,309.54

Total partida 23,135.22

05.02.10.04.08
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43

Capítulo: 05.02.10.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE DESHIDRATACION

05.02.10.05.01
E02795

Ml Carril de rodadura 220

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 75.41
Clase Medio auxiliar 5.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.53

Total partida 97.70

05.02.10.05.02
E02807

ud Polipasto eléctrico

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Maquinaria 153.18
Clase Material 4,339.00
Clase Medio auxiliar 272.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 288.77

Total partida 5,101.62
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.11 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y TALLER

Capítulo: 05.02.11.01 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

05.02.11.01.01
E02261

ud Frigorífico

Clase Mano de Obra 45.96
Clase Material 340.00
Clase Medio auxiliar 23.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 24.55

Total partida 433.67

05.02.11.01.02
E02154

ud pH metro/mV metro/termómetro portátil

Clase Maquinaria 51.06
Clase Material 966.51
Clase Medio auxiliar 61.05
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 64.72

Total partida 1,143.34

05.02.11.01.03
E02151

ud Conductivimetro  digital

Clase Maquinaria 51.06
Clase Material 763.40
Clase Medio auxiliar 48.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 51.80

Total partida 915.13

05.02.11.01.04
E02156

ud Oxímetro portátil

Clase Mano de Obra 48.24
Clase Material 1,780.44
Clase Medio auxiliar 109.72
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 116.30

Total partida 2,054.70

05.02.11.01.05
EM0159

ud CONO IMHOFF

Clase Material 117.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.05

Total partida 124.55
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.11.02 EQUIPOS DE TALLER

05.02.11.02.01
E02301

ud Caja herramientas mecánica

Clase Material 296.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 17.78

Total partida 314.04

05.02.11.02.02
E02262

ud Conjunto de estanterías

Clase Mano de Obra 18.38
Clase Material 254.34
Clase Medio auxiliar 16.36
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 17.34

Total partida 306.42

05.02.11.02.03
E02269

ud Banco de madera

Clase Mano de Obra 9.19
Clase Maquinaria 12.77
Clase Material 201.81
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.43

Total partida 237.20

05.02.11.02.04
E02311

ud Tornillo de banco

Clase Material 332.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.96

Total partida 352.66

05.02.11.02.05
E02312

ud Panel portaherramientas

Clase Mano de Obra 78.12
Clase Material 111.45
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.37

Total partida 200.94

05.02.11.02.06
NEM00065

ud Bomba Portatil 22,5 m3/h.  5 mca. 80 mm.

Clase Material 1,300.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 78.00

Total partida 1,378.00

05.02.11.02.07
E00278

ud Manguera

Clase Mano de Obra 3.86
Clase Material 358.26
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.73

Total partida 383.85
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD

05.02.12.01
E02281

ud Máscaras personales contra metano

Clase Material 136.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.16

Total partida 144.16

05.02.12.02
OC010148

ud Mobiliario oficina/aseos

Clase Mano de Obra 109.87
Clase Material 1,731.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 110.50

Total partida 1,952.22

05.02.12.03
E02280

ud Máscaras personales contra polvo

Clase Material 9.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.56

Total partida 9.95

05.02.12.04
E02291

ud Flotador salvavidas

Clase Material 138.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.33

Total partida 147.11

05.02.12.05
E02286

ud Ducha de seguridad

Clase Mano de Obra 45.96
Clase Material 768.36
Clase Medio auxiliar 48.86
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 51.79

Total partida 914.97

05.02.12.06
C03005

ud Soporte metálico extintores

Clase Mano de Obra 1.55
Clase Material 4.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.34

Total partida 6.02

05.02.12.07
C03004

ud Extintor 13A-89B con 9 Kg polvo ABC

Clase Mano de Obra 2.06
Clase Material 75.42
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.65

Total partida 82.13

05.02.12.08
E02285

ud Botiquín portátil primeros auxilios
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 30.64
Clase Material 249.23
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 16.79

Total partida 296.66

05.02.12.09
E02290

ud Extintor de incendios 5 kg CO2

Clase Mano de Obra 2.06
Clase Material 133.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.11

Total partida 143.29

05.02.12.10
E26FDQ400

ud B.I.E. 45mm.x30 m. ARM. HORIZONTAL

Clase Mano de Obra 38.13
Clase Material 264.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.13

Total partida 320.26

05.02.12.11
CINC

ud INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y LEGALIZACIÓN

Clase Material 6,225.42
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 373.53

Total partida 6,598.95

Capítulo: 05.02.13 SERVICIOS AUXILIARES

Capítulo: 05.02.13.01 RED DE AGUA POTABLE

05.02.13.01.01
E20AL030b

ud ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.

Clase Mano de Obra 63.37
Clase Material 275.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.32

Total partida 359.03

05.02.13.01.02
U08ALR160

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 100x77x80 cm

Clase Mano de Obra 95.32
Clase Material 116.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.72

Total partida 224.67

05.02.13.01.03
U06TP305

m CONDUC.POLIET. PE80 PN10 DN=63mm

Clase Mano de Obra 3.52
Clase Material 8.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.70
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.13.02 RED DE AGUA INDUSTRIAL

Capítulo: 05.02.13.02.01 BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL

05.02.13.02.01.01
E02006

ud Bomba sumergible agua industrial

Clase Mano de Obra 63.16
Clase Maquinaria 25.53
Clase Material 1,474.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 93.79

Total partida 1,656.98

05.02.13.02.01.02
E02649

ud Válvula de mariposa DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 97.24
Clase Medio auxiliar 6.32
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.70

Total partida 118.30

05.02.13.02.01.03
E02552

ud Válvula de retención DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 65.46
Clase Medio auxiliar 4.41
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.67

Total partida 82.58

05.02.13.02.01.04
E02680

ud Carrete de desmontaje DN 80

Clase Mano de Obra 9.65
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 148.59
Clase Medio auxiliar 9.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.39

Total partida 183.54

05.02.13.02.01.05
E02715

ud Carrete pasamuros DN 80

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 88.36
Clase Medio auxiliar 5.78
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.13

Total partida 108.31

05.02.13.02.01.06
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43

05.02.13.02.01.07
E02168

ud Manómetro de esfera
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Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.13.02.01.08
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.13.02.01.09
E02200

ud Colector impulsión

Clase Mano de Obra 80.40
Clase Material 206.71
Clase Medio auxiliar 17.23
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.26

Total partida 322.60

05.02.13.02.01.10
TUBINOX80

m Tubería de acero inox DN 80

Clase Mano de Obra 7.99
Clase Material 64.29
Clase Medio auxiliar 4.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.60

Total partida 81.22

05.02.13.02.01.11
E02164

ud Boyas de nivel

Clase Mano de Obra 11.63
Clase Material 40.00
Clase Medio auxiliar 3.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.28

Total partida 58.01

05.02.13.02.01.12
MIE26FDD230

u DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/SUP.

Clase Mano de Obra 254.16
Clase Material 3,161.99
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 204.97

Total partida 3,621.12
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.02.13.02.02 GRUPO DE PRESIÓN

05.02.13.02.02.01
E02125

ud Grupo de presión

Clase Mano de Obra 148.58
Clase Material 311.20
Clase Medio auxiliar 27.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 29.24

Total partida 516.61

05.02.13.02.02.02
E02120

ud Filtro autolimpiante

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 4,120.00
Clase Medio auxiliar 247.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 262.54

Total partida 4,638.26

05.02.13.02.02.03
E02230

Ml Toma de agua

Clase Mano de Obra 8.54
Clase Material 67.49
Clase Medio auxiliar 4.56
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.84

Total partida 85.43

05.02.13.02.02.04
E02625

ud Válvula de bola DN 1 1/2"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 8.77
Clase Medio auxiliar 1.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.07

Total partida 18.89

05.02.13.02.02.05
E02620

ud Válvula de bola DN 1"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 9.97
Clase Medio auxiliar 1.08
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.15

Total partida 20.24

05.02.13.02.02.06
E02615

ud Válvula de bola DN 3/4"

Clase Mano de Obra 8.04
Clase Material 3.34
Clase Medio auxiliar 0.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.72

Total partida 12.78

05.02.13.02.02.07
E02720

ud Carrete pasamuros DN 100

Clase Mano de Obra 6.43
Clase Material 125.66
Clase Medio auxiliar 7.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.40
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Total partida 148.42
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Capítulo: 05.02.13.02.03 DESINFECCIÓN

05.02.13.02.03.01
E02470

ud Depósito dosificador

Clase Mano de Obra 47.08
Clase Material 494.00
Clase Medio auxiliar 32.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 34.41

Total partida 607.95

05.02.13.02.03.02
E02545

ud Bomba trasvase

Clase Mano de Obra 47.08
Clase Material 492.00
Clase Medio auxiliar 32.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 34.29

Total partida 605.71

05.02.13.02.03.03
E02171

ud Conexión para manómetro

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Maquinaria 5.11
Clase Material 32.66
Clase Medio auxiliar 2.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.61

Total partida 46.06

05.02.13.02.03.04
E02168

ud Manómetro de esfera

Clase Mano de Obra 19.30
Clase Material 149.47
Clase Medio auxiliar 10.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.73

Total partida 189.63

05.02.13.02.03.05
E02534

ud Bomba dosificadora

Clase Mano de Obra 47.08
Clase Material 808.00
Clase Medio auxiliar 51.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 54.38

Total partida 960.76

05.02.13.02.03.06
E02166

ud Regulador de nivel en depósitos

Clase Mano de Obra 43.42
Clase Maquinaria 30.64
Clase Material 257.59
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.90

Total partida 351.55

05.02.13.02.03.07
E02123

ud Filtro en Y
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Clase Mano de Obra 13.02
Clase Maquinaria 8.68
Clase Material 39.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.65

Total partida 64.47

05.02.13.02.03.08
E02605

ud Racord y válvula de conexión

Clase Mano de Obra 16.85
Clase Maquinaria 11.74
Clase Material 156.86
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 11.13

Total partida 196.58

05.02.13.02.03.09
E00248

Ml Tubería PVC enc. DN 50.

Clase Mano de Obra 15.32
Clase Maquinaria 7.66
Clase Material 0.97
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.44

Total partida 25.39

05.02.13.02.03.10
E02633

ud Válvula de bola DN 2"

Clase Mano de Obra 7.66
Clase Maquinaria 7.66
Clase Material 121.93
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.24

Total partida 145.49
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Capítulo: 05.02.13.03 RIEGO

05.02.13.03.01
E02203

ud Programador

Clase Mano de Obra 0.80
Clase Material 143.45
Clase Medio auxiliar 8.66
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.17

Total partida 162.08

05.02.13.03.02
E02665

ud Electroválvula

Clase Mano de Obra 0.80
Clase Material 63.92
Clase Medio auxiliar 3.88
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.12

Total partida 72.72

05.02.13.03.03
E02255

ud Cableado y conexión eléctrica

Clase Mano de Obra 0.80
Clase Material 634.85
Clase Medio auxiliar 38.14
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 40.43

Total partida 714.22

05.02.13.03.04
E002721

ud Arqueta PE mod JUMBO

Clase Mano de Obra 2.33
Clase Material 28.62
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.86

Total partida 32.81

05.02.13.03.05
E02294

Ml Apertura y cierre de zanjas

Clase Mano de Obra 0.80
Clase Material 1.50
Clase Medio auxiliar 0.14
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.15

Total partida 2.59

05.02.13.03.06
E002581

Ml Tubería P.E.A.D. 50 mm

Clase Mano de Obra 0.93
Clase Material 1.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.13

Total partida 2.34

05.02.13.03.07
D39GK260

Ml TUBERÍA GOTEROS INTERLINEA 0.5 M.

Clase Mano de Obra 0.93
Clase Material 0.50
Clase Medio auxiliar 0.04
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.09

Total partida 1.56



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 122

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.02.13.03.08
E00256

Ml Tubería P.E.A.D. 32 mm

Clase Mano de Obra 0.93
Clase Material 0.51
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.09

Total partida 1.53

05.02.13.03.09
D39GG001

ud BOCA DE RIEGO TIPO AYTO. DE MAD.

Clase Mano de Obra 33.87
Clase Material 93.00
Clase Medio auxiliar 3.81
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.84

Total partida 138.52

Capítulo: 05.02.13.04 VENTILADORES

05.02.13.04.01
E02103

ud Ventilador helicoidal Q=4000m3/h

Clase Mano de Obra 17.69
Clase Maquinaria 20.42
Clase Material 260.00
Clase Medio auxiliar 17.89
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 18.96

Total partida 334.96
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Capítulo: 05.02.14 INSTRUMENTACION

05.02.14.01
E02202

ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 50

Clase Mano de Obra 31.58
Clase Material 1,364.22
Clase Medio auxiliar 83.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 88.77

Total partida 1,568.32

05.02.14.02
E02139

ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 65

Clase Mano de Obra 31.58
Clase Material 2,500.77
Clase Medio auxiliar 151.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 161.06

Total partida 2,845.35

05.02.14.03
E02143

ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 150

Clase Mano de Obra 31.58
Clase Material 1,966.94
Clase Medio auxiliar 119.91
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 127.11

Total partida 2,245.54

05.02.14.04
E02144

ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 200

Clase Mano de Obra 31.58
Clase Material 1,901.66
Clase Medio auxiliar 115.99
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 122.95

Total partida 2,172.18

05.02.14.05
E02138

ud Equipo de medida de caudal electromagnético DN 250

Clase Mano de Obra 31.58
Clase Material 2,500.77
Clase Medio auxiliar 151.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 161.06

Total partida 2,845.35

05.02.14.06
E02145

ud Equipo de medida de caudal de aire

Clase Mano de Obra 63.16
Clase Material 1,492.56
Clase Medio auxiliar 93.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 98.94

Total partida 1,748.00

05.02.14.07
E02147

ud Medidor de nivel ultrasónico

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 456.72
Clase Medio auxiliar 29.33
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 31.09
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Total partida 549.30

05.02.14.08
E02150

ud Conductivímetro

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 1,097.00
Clase Medio auxiliar 67.75
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 71.81

Total partida 1,268.72

05.02.14.09
E02153

ud Equipo para medida de pH y temperatura

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 1,477.05
Clase Medio auxiliar 90.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 95.99

Total partida 1,695.75

05.02.14.10
E02133

ud Medidor de sólidos en suspensión

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 2,183.00
Clase Medio auxiliar 132.91
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 140.88

Total partida 2,488.95

05.02.14.11
E02146

ud Medidor de oxígeno disuelto

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 1,382.68
Clase Medio auxiliar 84.89
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 89.98

Total partida 1,589.71

05.02.14.12
E02157

ud Medidor de Redox

Clase Mano de Obra 32.16
Clase Material 1,208.00
Clase Medio auxiliar 74.41
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 78.87

Total partida 1,393.44
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Capítulo: 05.03 EQUIPOS ELÉCTRICOS

Capítulo: 05.03.01 ACOMETIDAS

Capítulo: 05.03.01.01 ACOMETIDA M.T. AEREA

05.03.01.01.01
E30237

ud Apoyo paso línea aérea a subterránea

Clase Material 3,600.00
Clase Medio auxiliar 806.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 264.38

Total partida 4,670.78

05.03.01.01.02
E30225

ud Tubos de protección bajada de cables

Clase Material 135.00
Clase Medio auxiliar 30.24
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.91

Total partida 175.15

05.03.01.01.03
E30125

ud Puesta a tierra de apoyo

Clase Material 86.87
Clase Medio auxiliar 19.45
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.38

Total partida 112.70

05.03.01.01.04
E30207

Ml Conductor LA-56

Clase Material 4.90
Clase Medio auxiliar 1.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.36

Total partida 6.36

05.03.01.01.05
E30400

ud Botella terminal exterior

Clase Material 136.36
Clase Medio auxiliar 30.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.01

Total partida 176.92

05.03.01.01.06
E30385

ud Pararrayos autovalvular

Clase Material 65.75
Clase Medio auxiliar 14.73
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4.83

Total partida 85.31

05.03.01.01.07
E30235

ud Seccionadores de expulsión

Clase Material 181.02
Clase Medio auxiliar 40.54
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 13.29

Total partida 234.85
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05.03.01.01.08
E30033

ud Gastos ocasionados por pagos derechos

Clase Material 10,000.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 600.00

Total partida 10,600.00

Capítulo: 05.03.01.02 ACOMETIDA EN M.T. A C.T.

05.03.01.02.01
E30195

Ml Cable unipolar tipo HEPRZ1 12/20 KV

Clase Material 10.32
Clase Medio auxiliar 0.21
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.63

Total partida 11.16

05.03.01.02.02
E30010

Ml Tubo de P.V.C. canalizacion de 160 mm

Clase Material 5.27
Clase Medio auxiliar 0.11
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.32

Total partida 5.70

05.03.01.02.03
E30425

ud Arqueta de registro  de 70x70 cm

Clase Material 32.39
Clase Medio auxiliar 0.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.98

Total partida 35.02

05.03.01.02.04
E30020

ud Conjunto de pequeño material montaje

Clase Material 345.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 20.72

Total partida 366.00

05.03.01.02.05
E30230

Ml Banda de señalización

Clase Material 0.25
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.02

Total partida 0.27
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Capítulo: 05.03.02 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Capítulo: 05.03.02.01 EDIFICIO PREFABRICADO

05.03.02.01.01
E30055

ud Edificio de hormigón

Clase Material 6,226.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 373.59

Total partida 6,600.09

Capítulo: 05.03.02.02 EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

05.03.02.02.01
E30060

ud Cabina de interruptor de línea

Clase Material 2,270.10
Clase Medio auxiliar 45.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 138.93

Total partida 2,454.43

05.03.02.02.02
E30075

ud Cabina ruptofusible

Clase Material 2,605.05
Clase Medio auxiliar 52.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 159.43

Total partida 2,816.58

05.03.02.02.03
E30080

ud Cabina de medida

Clase Material 5,604.90
Clase Medio auxiliar 112.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 343.02

Total partida 6,060.02
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Capítulo: 05.03.02.03 TRANSFORMADORES

05.03.02.03.01
E30085

ud Transformador reductor 250 kVA

Clase Material 6,143.55
Clase Medio auxiliar 122.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 375.99

Total partida 6,642.41

05.03.02.03.02
E30090

ud Juego de puentes III de cables

Clase Material 605.85
Clase Medio auxiliar 12.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 37.08

Total partida 655.05

05.03.02.03.03
E30095

ud Juego de puentes de cables de BT

Clase Material 768.60
Clase Medio auxiliar 15.37
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 47.04

Total partida 831.01

05.03.02.03.04
E30100

ud Termometro para protección

Clase Material 315.00
Clase Medio auxiliar 6.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 19.28

Total partida 340.58

Capítulo: 05.03.02.04 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

05.03.02.04.01
E30152

ud Cuadro contador

Clase Material 4,439.51
Clase Medio auxiliar 88.79
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 271.70

Total partida 4,800.00
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Capítulo: 05.03.02.05 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.03.02.05.01
E30115

ud Tierras exteriores

Clase Material 699.52
Clase Medio auxiliar 13.99
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 42.81

Total partida 756.32

05.03.02.05.02
E30120

ud Tierras interiores

Clase Material 412.30
Clase Medio auxiliar 8.25
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 25.23

Total partida 445.78

Capítulo: 05.03.02.06 VARIOS

05.03.02.06.01
E30296

ud Punto de luz

Clase Material 208.80
Clase Medio auxiliar 4.18
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 12.78

Total partida 225.76

05.03.02.06.02
E30297

ud Punto de luz de emergencia

Clase Material 164.20
Clase Medio auxiliar 3.28
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 10.05

Total partida 177.53

05.03.02.06.03
E30135

ud Extintor

Clase Material 133.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.99

Total partida 141.11

05.03.02.06.04
E30140

ud Banqueta aislante

Clase Material 154.80
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 9.29

Total partida 164.09

05.03.02.06.05
E30145

ud Placa reglamentaria

Clase Material 12.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.74

Total partida 13.14
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Capítulo: 05.03.03 CUADROS ELECTRICOS

05.03.03.01
E30150

ud Cuadro general de distribución

Clase Mano de Obra 469.00
Clase Material 3,954.52
Clase Medio auxiliar 88.47
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 270.72

Total partida 4,782.71

05.03.03.02
E30155

ud Cuadro de mejora del factor de potencia

Clase Material 4,450.00
Clase Medio auxiliar 89.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 272.34

Total partida 4,811.34

05.03.03.03
E30160

ud Cuadro de control de motores

Clase Material 71,960.00
Clase Medio auxiliar 1,439.20
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 4,403.95

Total partida 77,803.15

05.03.03.04
E30165

ud Cuadro edificio

Clase Material 487.15
Clase Medio auxiliar 9.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 29.81

Total partida 526.70

05.03.03.05
E30175

ud Cuadro de alumbrado exterior

Clase Mano de Obra 124.62
Clase Material 685.00
Clase Medio auxiliar 16.19
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 49.55

Total partida 875.36
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Capítulo: 05.03.04 LINEAS A EQUIPOS DE FUERZA Y CONTROL

Capítulo: 05.03.04.01 ACOMETIDAS A CUADROS

05.03.04.01.01
E30180

Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 16 mm² de s

Clase Material 1.36
Clase Medio auxiliar 0.03
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.08

Total partida 1.47

05.03.04.01.02
E30185

Ml Cable RV 0,6/1 KV de 1 x 150 mm² de s

Clase Material 11.56
Clase Medio auxiliar 0.23
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.71

Total partida 12.50

Capítulo: 05.03.04.02 CABLEADO EQUIPOS Y CONTROL EXTERIOR EDIFICIO

05.03.04.02.01
E30190

Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm²

Clase Material 2.80
Clase Medio auxiliar 0.06
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.17

Total partida 3.03

05.03.04.02.02
E30005

Ml Tuberia Acero galvanizado

Clase Material 24.83
Clase Medio auxiliar 0.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.52

Total partida 26.85
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Capítulo: 05.03.04.03 CABLEADO EQUIPOS Y CONTROL INTERIOR EDIFICIO

05.03.04.03.01
E30005

Ml Tuberia Acero galvanizado

Clase Material 24.83
Clase Medio auxiliar 0.50
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.52

Total partida 26.85

05.03.04.03.02
E30200

Ml Cable 6mm2:_- Tipo: RZ01 0,6/1 KV

Clase Material 2.26
Clase Medio auxiliar 0.05
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.14

Total partida 2.45

05.03.04.03.03
E30205

Ml Cable 2.5mm2:_- Tipo: RZ01 0,6/1 Kv

Clase Material 0.65
Clase Medio auxiliar 0.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.04

Total partida 0.70

05.03.04.03.04
E30210

Ml Bandeja de PVC, perforada, coloc

Clase Material 46.80
Clase Medio auxiliar 0.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.86

Total partida 50.60

05.03.04.03.05
E30215

Ml Bandeja de PVC, perforada, coloc

Clase Material 34.20
Clase Medio auxiliar 0.68
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.09

Total partida 36.97

05.03.04.03.06
E30220

ud Caja estanca:_- Pulsadores march

Clase Material 38.40
Clase Medio auxiliar 0.77
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.35

Total partida 41.52
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Capítulo: 05.03.04.04 ARQUETAS RED B.T.

05.03.04.04.01
E30425

ud Arqueta de registro  de 70x70 cm

Clase Material 32.39
Clase Medio auxiliar 0.65
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.98

Total partida 35.02

05.03.04.04.02
E30430

ud Arqueta troncocónica de 70 x 70 cm

Clase Material 41.65
Clase Medio auxiliar 0.83
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.55

Total partida 45.03



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 134

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 05.03.05 INST. ELECTRICA EDIFICIO

05.03.05.01
E30240

ud Aparato autónomo de emergencia 300 lm

Clase Material 84.29
Clase Medio auxiliar 1.69
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.16

Total partida 91.14

05.03.05.02
E30245

ud Luminaria estanca 2x 36

Clase Material 43.42
Clase Medio auxiliar 0.87
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.66

Total partida 46.95

05.03.05.03
E30260

ud Instalación en pared para puesto de trabajo tipo

Clase Material 349.00
Clase Medio auxiliar 6.98
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 21.36

Total partida 377.34

05.03.05.04
E30190

Ml Cable RV 0,6/1 KV de 4 x 6 mm²

Clase Material 2.80
Clase Medio auxiliar 0.06
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.17

Total partida 3.03

05.03.05.05
E30202

Ml Cable 2 x 2.5mm2:_- Tipo: RZ01 0,6/1 Kv

Clase Material 1.89
Clase Medio auxiliar 0.04
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.12

Total partida 2.05

05.03.05.06
E30275

ud Luminaria de empotrar de 4 x 18 W

Clase Material 111.03
Clase Medio auxiliar 2.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 6.80

Total partida 120.05

05.03.05.07
E30280

ud Luminaria de empotrar de 4 x 36 W

Clase Material 137.11
Clase Medio auxiliar 2.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 8.39

Total partida 148.24

05.03.05.08
MIE18IDA140

ud Plafón estanco redondo cristal 60 W
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Clase Mano de Obra 4.82
Clase Material 27.83
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.96

Total partida 34.61

05.03.05.09
E30250

ud Interruptor sencillo

Clase Material 7.88
Clase Medio auxiliar 0.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.48

Total partida 8.52

05.03.05.10
E30285

ud Punto de luz sencillo

Clase Material 14.80
Clase Medio auxiliar 0.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.91

Total partida 16.01

05.03.05.11
E30300

ud Red Equipotencial

Clase Material 7.75
Clase Medio auxiliar 0.16
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.47

Total partida 8.38

05.03.05.12
E30305

ud Base enchufe trifásico

Clase Mano de Obra 5.63
Clase Material 42.28
Clase Medio auxiliar 0.96
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.93

Total partida 51.80

05.03.05.13
E30310

ud Base enchufe 10/16a ext.Legrand

Clase Mano de Obra 5.63
Clase Material 12.94
Clase Medio auxiliar 0.37
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.14

Total partida 20.08
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Capítulo: 05.03.06 SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO

05.03.06.01
E30322

ud Autómata programable del CCM

Clase Material 7,201.18
Clase Medio auxiliar 144.02
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 440.71

Total partida 7,785.91

05.03.06.02
E30320

ud Pantalla táctil de 10", en el CCM

Clase Material 1,580.33
Clase Medio auxiliar 31.61
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 96.72

Total partida 1,708.66

05.03.06.03
E30325

ud Autómata programable de la sala de Control

Clase Material 4,142.85
Clase Medio auxiliar 82.86
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 253.54

Total partida 4,479.25

05.03.06.04
E30335

ud Panel sinóptico en plasma

Clase Material 7,322.11
Clase Medio auxiliar 1,640.15
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 537.74

Total partida 9,500.00

05.03.06.05
E30330

ud Red Ethernet

Clase Material 1,206.34
Clase Medio auxiliar 24.13
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 73.83

Total partida 1,304.30

05.03.06.06
E32040

ud Equipo Informático

Clase Material 1,100.00
Clase Medio auxiliar 22.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 67.32

Total partida 1,189.32

05.03.06.07
E30345

ud Software de control y supervisión

Clase Material 3,385.76
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 203.15

Total partida 3,588.91

05.03.06.08
E30350

ud Programación
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Clase Material 3,800.00
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 228.00

Total partida 4,028.00

05.03.06.09
E30355

ud Sistema de alimentación ininterrumpid

Clase Material 1,020.00
Clase Medio auxiliar 20.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 62.42

Total partida 1,102.82

05.03.06.10
E30360

ud Impresora de inyección de tinta

Clase Material 45.00
Clase Medio auxiliar 0.90
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.75

Total partida 48.65

05.03.06.11
E30332

Ml Cableado líneas de control

Clase Material 0.56
Clase Medio auxiliar 0.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.03

Total partida 0.60
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Capítulo: 05.03.07 RED DE TIERRAS

05.03.07.01
E30375

ud Soldadura aluminotérmica, 50/50 mm2

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 11.88
Clase Medio auxiliar 0.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.92

Total partida 16.32

05.03.07.02
E30380

ud Pararrayos de 50 m de protección

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 1,250.00
Clase Medio auxiliar 25.06
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 76.70

Total partida 1,354.98

05.03.07.03
E30203

m Cable de cobre desnudo de 50 mm2

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 2.70
Clase Medio auxiliar 0.12
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.36

Total partida 6.40

05.03.07.04
E30204

m Cable de cobre desnudo de 35 mm2

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 1.53
Clase Medio auxiliar 0.10
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.14

05.03.07.05
PIC146

ud Piqueta PT Ø14,6mm 2m

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 18.74
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.32

Total partida 23.28

05.03.07.06
E30395

ud Piqueta PT Ø18,3mm 2m

Clase Mano de Obra 3.22
Clase Material 26.49
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.78

Total partida 31.49
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Capítulo: 05.03.08 ALUMBRADO EXTERIOR

05.03.08.01
E30281

ud Luminaria doble 250w y baculo de 6 m

Clase Material 1,064.94
Clase Medio auxiliar 21.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 65.17

Total partida 1,151.41

05.03.08.02
E30282

ud Luminaria 250w y baculo de 6 m

Clase Material 729.18
Clase Medio auxiliar 14.58
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 44.63

Total partida 788.39

05.03.08.03
E30410

ud Cimentacion baculo 6m

Clase Mano de Obra 2.78
Clase Material 14.61
Clase Medio auxiliar 0.35
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.06

Total partida 18.80

05.03.08.04
E30415

ud Arqueta para alumbrado

Clase Mano de Obra 2.78
Clase Material 35.71
Clase Medio auxiliar 0.77
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.36

Total partida 41.62

05.03.08.05
E30420

ud Arqueta 60x60x85 cm

Clase Mano de Obra 2.78
Clase Material 116.96
Clase Medio auxiliar 2.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 7.33

Total partida 129.46
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Capítulo: 06 ELIMINACIÓN DE INFILTRACIONES

Capítulo: 06.01 SAN ESTEBAN DEL VALLE

06.01.01
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

06.01.02
E04SM040

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/IIa e=20cm

Clase Mano de Obra 4.38
Clase Material 14.46
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.13

Total partida 19.97

06.01.03
U01EZ050

m3 EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.

Clase Mano de Obra 4.69
Clase Maquinaria 16.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.29

Total partida 22.83

06.01.04
U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 3.29
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.28

06.01.05
MIU06TV515

m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST. DN=110 PN 6

Clase Mano de Obra 3.33
Clase Material 7.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.65

Total partida 11.53

06.01.06
U07ALR020

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Clase Mano de Obra 40.52
Clase Material 24.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.90

Total partida 68.85

06.01.07
E03M010

ud CONEXION POZO RED GRAL.SANEAMIENTO

Clase Mano de Obra 46.89
Clase Maquinaria 4.36
Clase Material 51.28
Med. aux. y Resto obra 12.63
C.I. y redondeos 6.91

Total partida 122.07



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 141

Justificación de precios. Unidades de obra
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06.01.08
U01EREPAF

ud Reposicion Servicios Afectados

Clase Material 943.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 56.60

Total partida 1,000.00
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Capítulo: 06.02 VILLAREJO DEL VALLE

06.02.01
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

06.02.02
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

06.02.03
U01RZ010

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACION

Clase Mano de Obra 1.77
Clase Maquinaria 1.34
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.19

Total partida 3.30

06.02.04
U07EIP010

u IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO HGÓN.60x30x75

Clase Mano de Obra 34.68
Clase Maquinaria 8.09
Clase Material 54.94
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.86

Total partida 103.57

06.02.05
MIU06TV515

m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST. DN=110 PN 6

Clase Mano de Obra 3.33
Clase Material 7.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.65

Total partida 11.53

06.02.06
U07ALR020

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Clase Mano de Obra 40.52
Clase Material 24.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.90

Total partida 68.85

06.02.07
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

06.02.08
U04VCH300

m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=10 cm
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Clase Mano de Obra 9.15
Clase Maquinaria 0.53
Clase Material 15.17
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.49

Total partida 26.34

06.02.09
E11PGB010

m2 SOLADO GRANITO

Clase Mano de Obra 22.26
Clase Material 33.98
Med. aux. y Resto obra 3.05
C.I. y redondeos 3.56

Total partida 62.85

06.02.10
E03M010

ud CONEXION POZO RED GRAL.SANEAMIENTO

Clase Mano de Obra 46.89
Clase Maquinaria 4.36
Clase Material 51.28
Med. aux. y Resto obra 12.63
C.I. y redondeos 6.91

Total partida 122.07

06.02.11
U01EREPAF

ud Reposicion Servicios Afectados

Clase Material 943.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 56.60

Total partida 1,000.00
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Capítulo: 06.03 SANTA CRUZ DEL VALLE

06.03.01
U01AF200

m2 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm

Clase Mano de Obra 0.62
Clase Maquinaria 4.22
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.29

Total partida 5.13

06.03.02
U01EZ030

m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO

Clase Mano de Obra 0.70
Clase Maquinaria 3.70
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.66

06.03.03
MIU07OEP510

m TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm

Clase Mano de Obra 11.06
Clase Material 47.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.48

Total partida 61.55

06.03.04
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

06.03.05
MIU06TV515

m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST. DN=110 PN 6

Clase Mano de Obra 3.33
Clase Material 7.55
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.65

Total partida 11.53

06.03.06
U07ALR020

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Clase Mano de Obra 40.52
Clase Material 24.43
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 3.90

Total partida 68.85

06.03.07
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

06.03.08
U01RZ020

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO
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Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 3.29
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.30

Total partida 5.28

06.03.09
E11H060

m2 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20

Clase Mano de Obra 6.28
Clase Material 12.06
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.10

Total partida 19.44

06.03.10
U03VC070

t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25

Clase Mano de Obra 0.78
Clase Maquinaria 15.18
Clase Material 25.61
Med. aux. y Resto obra 2.07
C.I. y redondeos 2.62

Total partida 46.26

06.03.11
U05LAE020

m2 ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS

Clase Mano de Obra 14.34
Clase Material 6.63
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.23

06.03.12
E03M010

ud CONEXION POZO RED GRAL.SANEAMIENTO

Clase Mano de Obra 46.89
Clase Maquinaria 4.36
Clase Material 51.28
Med. aux. y Resto obra 12.63
C.I. y redondeos 6.91

Total partida 122.07

06.03.13
MIR06HV020

u TALADRO S/HORMIGÓN D>500 mm

Clase Mano de Obra 13.36
Clase Maquinaria 10.64
Clase Material 0.01
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.44

Total partida 25.45

06.03.14
E05AM100

u ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY 200 MAX HIT-Z M12x140

Clase Mano de Obra 1.24
Clase Maquinaria 0.60
Clase Material 2.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.25

Total partida 4.49

06.03.15
U05CH045IIa

m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa+Qb
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Clase Mano de Obra 6.49
Clase Maquinaria 12.14
Clase Material 68.23
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 5.21

Total partida 92.07

06.03.16
U05LAA020

kg ACERO CORR. B 500 S

Clase Mano de Obra 0.28
Clase Maquinaria 0.07
Clase Material 0.67
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.06

Total partida 1.08

06.03.17
U04VQ310

m2 Desm./Mont. PAV. ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x10x10

Clase Mano de Obra 14.95
Clase Material 0.73
Med. aux. y Resto obra 2.42
C.I. y redondeos 1.09

Total partida 19.19

06.03.18
U01EREPAF

ud Reposicion Servicios Afectados

Clase Material 943.40
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 56.60

Total partida 1,000.00
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Capítulo: 06.04 MOMBELTRÁN

06.04.01
U01EZ050

m3 EXCAVA. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.

Clase Mano de Obra 4.69
Clase Maquinaria 16.85
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.29

Total partida 22.83

06.04.02
U01RZ030

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Clase Mano de Obra 1.69
Clase Maquinaria 1.97
Clase Material 17.39
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 1.26

Total partida 22.31

06.04.03
U07OEP500

m TUB. ENT. PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm

Clase Mano de Obra 9.47
Clase Maquinaria 6.71
Clase Material 28.30
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 2.67

Total partida 47.15

06.04.04
MIU08ZMP050

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h<3 m

Clase Mano de Obra 32.64
Clase Maquinaria 23.71
Clase Material 252.80
Med. aux. y Resto obra 0.16
C.I. y redondeos 18.56

Total partida 327.87

06.04.05
E03M010

ud CONEXION POZO RED GRAL.SANEAMIENTO

Clase Mano de Obra 46.89
Clase Maquinaria 4.36
Clase Material 51.28
Med. aux. y Resto obra 12.63
C.I. y redondeos 6.91

Total partida 122.07

06.04.06
E02AM030

m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES

Clase Mano de Obra 3.37
Clase Maquinaria 1.04
Med. aux. y Resto obra
C.I. y redondeos 0.26

Total partida 4.67



COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS
DEL VALLE, VILLAREJO DEL
VALLE, SAN ESTEBAN DEL VALLE,
SANTA CRUZ DEL VALLE Y
MOMBELTRÁN 148

Justificación de precios. Unidades de obra

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Capítulo: 07 SEGURIDAD Y SALUD 

07.01
SEG-SAL

SEGURIDAD Y SALUD

Coste directo 62,941.48
C.I. y redondeos 3,776.49

Total partida 66,717.97
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Capítulo: 08 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

08.01
GESTIRESID

ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Coste directo 121,140.21
C.I. y redondeos 7,268.41

Total partida 128,408.62
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Capítulo: 09 EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO PRIMER AÑO

09.01
EXPMAN001

mes EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

Coste directo 6,357.49
C.I. y redondeos 381.45

Total partida 6,738.94
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