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Tomo3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO



3.1- PRECIOS UNITARIOS
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01# ACTUACIONES PREVIAS
(E01#)
0101 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERIA A MANO
Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
proteccién colectivas, y acopio de piedras
(EO1DFP010) 81,56 Euros
Son OCHENTA'Y UN Euros con CINCUENTA'Y SEIS Céntimos por m3
0102 m2 LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
(E0O1DKMO020) 21,69 Euros
Son VEINTIUN Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2
0103 m. LEVANTADO PELDANOS A MANO
Levantado de peldaios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de
proteccion colectivas.
(EO1DPWO020) 20,24 Euros
Son VEINTE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m.
0104 ud TALADRO D=50mm DOBRE FABRICA
Taladro sobre fabrica de piedra o ladrillo, de diametro medio 50 0 60 mm.y
profundidad media de hasta 30 cm mediante maquina de perforacién con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y calculo in situ de su
trayectoria, implantaciéon nivelacion y posicionamiento en los puntos de trabajo
de equipo de perforacion, asistido mediante grupo electrogeno o luz de obra,
preparacion de la zona de trabajo, ejecucion del taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
(RO3AL010) 4,45 Euros
Son CUATRO Euros con CUARENTA' Y CINCO Céntimos por ud
0105 m3 CARGA PIEDRAS A MANO S/DUMPER
Acopio de piedras de mamposteria procedente del derribo de muros, y carga
sobre dumper, por medios manuales, y transporte hasta la nueva zona de
recolocacion, con p.p. de medios auxiliares.
(E02TCO011) 19,04 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CUATRO Céntimos por m3
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02# ACOND. DEL TERRENO
(E02#)

0201 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, con carga
sobre dumpre y con p.p. de medios auxiliares.
(E02AA010)

2,84 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA 'Y CUATRO Céntimos por m2

0202 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.
Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.
(E02S2010)

18,22 Euros

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m3

0203 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
(E02TCO010)

10,22 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTIDOS Céntimos por m3
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03# PIEDRA NATURAL Y ALBANILERIA
(EO6#)
0301 m3 RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOS.
Recrecido de muro arqueoldgico de mamposteria de piedra en seco a una o
dos caras, con piedra previamente acopiada, derruida, a pie de obra , o
aportada desde el exterior del recinto, y recolocacion aplomada, con el derrame
correspondiente, en muros de hasta 300 cm. de altura y 500 cm. de espesor,
con relleno interior de mortero de cal incluida i/preparacion de piedras,
desmontaje previo, asiento, retacado, limpieza y medios auxiliares, incluido
seguimiento arqueoldgico.
(E27TW064) 87,51 Euros
Son OCHENTA'Y SIETE Euros con CINCUENTA'Y UN Céntimos por m3
0302 m. SENALIZACION JUNTA EN MURO ARQU.
Sefializacion de junta de reconstruccion arqueoldgica en muro de mamposteria
de piedra en seco, a base perforaciones de piedras con taladro de 10 mmy
sellado posterior con silicona de color , i/preparacién de piedras, asiento,
limpieza y medios auxiliares.
(E27TWO068) 9,34 Euros
Son NUEVE Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por m.
0303 m2 REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR M.MIXTO
Limpieza y rejuntado de fabrica de mamposteria de granito, de aparejo irregular,
con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, con eliminacién previa de las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, limpieza con aire a presion, llagas y tendeles. A continuacién
con el paramento preparado se extendera la trama de juntas con el anchoy
espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se
limpiara la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
(R11JM260) 16,41 Euros
Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m2
0304 m. PELDANO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.
Peldafio recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
(U04PB030) 130,18 Euros
Son CIENTO TREINTA Euros con DIECIOCHO Céntimos por m.
0305 m3 INYECCION GRIETAS CAL HIDRAULICA

Inyeccidon de lechada de cal hidraulica con carga de arido impalpable y una
pequefia adicion de resina acrilica en emulsiéon que favorece la adherencia,
sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con masilla
tixotrépica, secado, colocacién de boquillas de inyeccidn sobre el enmasillado y
relleno de lechada mediante inyeccion, a baja presion de manera que se
colmaten las oquedades espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando
la pelicula desmoldeante, eliminacion de restos y limpieza, incluso medios de
elevacion carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y
limpieza, implantacién del equipo incluido. Los trabajos seran realizados por
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especialistas restauradores.
(R10GG140) 863,06 Euros
Son OCHOCIENTOS SESENTA'Y TRES Euros con SEIS Céntimos por m3

0306 m. ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 12mm

Anclaje sobre fabrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y diametro 12 mm. introducida en pequefio taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotacién con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el
soporte, de diametro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro
para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos
componentes de dosificacion epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o
equivalente, e introduccion en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevacion y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

(R10SE030)

43,39 Euros

Son CUARENTA'Y TRES Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m.
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04#

PAVIMENTOS
(E11#)

0401

m2

CODON EN ESPIGA + ENCINTADO LOSA GR

Pavimento de codén realizado con arido rodado de canto de rio de tamafio
minimo 12-15 cm, colocado hincado en espiga, con aparejo geométrico,
recibido sobre arena cementada y capa de mortero bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor, y parte de encintado de losa de granito abujardado de 10 cm Rubio
Cardefiosa, segun despieze indicado en plano y detalle, Se asentaran y
nivelaran las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con
pendiente minima , posteriormente se regara el pavimento con 10 I. de
agua/m2 y se enlecharan las juntas extendiendo la lechada de manera que
queden bien rellenas, y con recebado posterior de tierra vegetal, quedando la
superficie protegida de circulacién o paso durante quince dias, previamente se
habran eliminado los restos de lechada y se limpiara la superficie, segun
NTE/RSP-10.

(R11SP131)

59,99 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0402

m.

BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm.

Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavacidon necesaria,
rejuntado y limpieza.

(U04BB010)

33,78 Euros

Son TREINTA'Y TRES Euros con SETENTA'Y OCHO Céntimos por m.

0403

m2

PAV. GRAVILLA RiO e=15 cm.MAN.

Pavimento grava peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios
indicados, con o gravilla seleccionada de rio, color, sobre firme terrizo existente
, ifrasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectacion, apisonado y
limpieza, terminado.

(UO4VA125)

6,64 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m2
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05# CARPINTERIA DE MADERA
(E13#)
0501 m. PELDARO TRAVIESA MADERA

Peldafio de traviesa madera, segun detalle, a base de 13 traviesas por peldafio
de madera ecoldgica tipo Finsa o similar de 200 x 22 x 10 cm, anclada con
tornilleria galvanizada oculta sobre canales gasvanizados y piezas especiales;
y pp de material auxiliar, colocado, medido en su longitud, con medios
auxiliares y medidas de proteccion colectiva.

(E11RSP031)

211,27 Euros

Son DOSCIENTOS ONCE Euros con VEINTISIETE Céntimos por m.

0502 m. ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA
Antepecho de pletinas de acero y traviesas madera, segun detalle, a base
traviesas de madera ecoldgica tipo Finsa o similar de 200 x 22 x 10 cm,
ancladas a pies derechos de palastro de acero de 10 x 2,5 cm, acabado oxino,
y platabandas de acero de 20 x 10 x 2 cm acabado oxino, para atornillado
inferior de las traviesas, y piezas de acufie, y atirantamientos intermedios,
segun detalles, con placas de apoyo de los pies de rechos de 40 x 10 x 2 cm,
con 8 tacos quimicos y piezas especiales; y pp de material auxiliar, colocado,
medido en su longitud, con medios auxiliares y medidas de proteccién colectiva.

(E11RSP032)

178,68 Euros

Son CIENTO SETENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m.
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06#

CERRAJERIA Y DEFENSAS
(E15#)

0601

BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM BARROTES

Barandilla de 105 cm. de altura, construida segun detalle, con pies derechos de
redondos de acero macizo de 25 mm, cada metro, anclados al suelo mediante
taladros de 30 cm, mortero epoxi y casquillo de acero; y pasamanno de
redondo macizo de acero de 30 mm, y y barrotes de acero de 4 mm, separados
5 cm sobre bastidor perimetral soldado de 6 mm, y tres barras horizontales
segun detalle, todo ello acabado en dos manos de sales cupricas durante
cuatro dias hasta conseguir una patina de oxidacién, y la aplicacion posterior
de Oxi-no en dos manos, elaborada en taller y montaje en obra incluyendo
recibido de albanileria, y medios auxiliares, y juntas de dilatacién cada 8 m
segun detalle.

(E15DBAQ70)

99,75 Euros

Son NOVENTA Y NUEVE Euros con SETENTA'Y CINCO Céntimos por m.

0602

m2

REJA REDONDA FORJADA EN TELA DE ARANA

Reja metédlica de acero y forja, redonda, imitando una tela de arafa, segun
detalle, construida con pletina perimetral de 60 x 10 mm + pletina de 30 x 10
mm, + radios de pletina de 30 x 10 mm + octogonos en redondo macizo liso de
16 mm, segun detalle, con separaciones entre barrotes de 50 mm, y pieza de
arafia central, garras de fijacion de igual pletina que el marco, abierta cada una
en dos patillas y pequefio material para recibido y anclado a fabrica con mortero
de cemento.

(R12H180)

232,97 Euros

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA'Y SIETE Céntimos por m2

0603

PASAMANOS DE ACERO OXI-NO

Pasamanos de acero para barandillas con redondo macizo de 30 mm. de
diametro fijado con patillas de acero inox D= 25 mm vy plazas y tornilleria del
mismo material, i/montaje en obra. acabado todo ello en oxi-no, dos manos, e
imprimacion previa de sales cupricas en dos manos y proceso de oxidado
previo. Totalmente terminado.

(E15DBP050)

46,54 Euros

Son CUARENTA'Y SEIS Euros con CINCUENTA'Y CUATRO Céntimos por m.

0604

m2

ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO

Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex
de 30x2 mm., formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, y tubo de acerp 40 x 30 cm, y patas de anclaje a pavimento de
acero de diametro 20, incluyeno taladro y relleno mortero, con acabado de toda
s las piezas con un tratamiento de Oxi-no, al que previamente se le ha aplicado
un bafio de sales de cobre para su oxidacién forzada, tipo Rust, i/soldaduray
ajuste a otros elementos, con medios auxiliares y medidas de proteccion
colectivas.

(E15DCE010)

186,08 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por m2

0605

m2

REJA ACERO ENTRELAZADA RED. D=20 mm.

Reja metalica realizada con barrotes verticales separados cada 10 cm. de
redondo macizo de D=20 mm. , con barrotes entrelazados entre aros macizos,
segun detalle, elaborada en taller y montaje en obra. incluyendo recibido de
albafileria, sobre bastidor perimetral 30 mm atornillado a fabrica. Todo ello
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acabado en dos manos de sales cupricas durante cuatro dias hasta conseguir
una patina de oxidacion, y la aplicacién posterior de Sealer Effect en dos
manos.

(E15DRA030)

143,96 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m2

0606 m2 CANCELA DE BARROTES DE ACERO OXID.

Cancela de acero a base de pletina perimetral de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar, y barrotes verticales de acero de diametro 18 mm, pareados, con barras
similares horizontales entre ambos, segun detalle, elaborada en taller y montaje
en obra. incluyendo recibido de albafileria. Todo ello acabado en dos manos
de sales cupricas durante cuatro dias hasta conseguir una patina de oxidacion,
y la aplicacion posterior de Sealer Effect en dos manos. i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y taladro para candado.

(E15VPB010)

153,14 Euros

Son CIENTO CINCUENTA'Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por m2
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07# PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS
(E27#)
0701 m2 TRATAMIENTO ACERO OXI-NO
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales cupricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro dias de accidn, para su posterior recubrimiento con Oxi-no, en una
o0 dos manos. y limpieza manual.
(E27HEC010) 5,50 Euros
Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por m2
0702 m2 TRATAMIENTO ACERO OXID. CORTEN
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales cupricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro dias de accién, para su posterior recubrimiento con Sealer effect,
para su patina similar a la del acero Corten, en una o dos manos. y limpieza
manual.
(E27HECO011) 9,86 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por m2
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08# VARIOS
(E25TW#)
0801 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero
de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa
CE y R.D. 2177/2004.
(AO4TAO010) 12,09 Euros

Son DOCE Euros con NUEVE Céntimos por m2

0802 ud AYUDA A LA REHABILITACION
Ayuda a la rehabilitacion, en ejecucion de taladros, mechinales, transportes de
tierras y material dentro de la obra etc,i/p.p. de material auxiliar, limpieza,
retirada de escombros y medios auxiliares.
(EO7WAOQ74)

304,53 Euros

Son TRESCIENTOS CUATRO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ud

0803 m3 GESTION DE RESIDUOS DE OBRA
Gestidn de residuos proveniente de obra, de acuerdo al decreto 105/ 2008, con
reutilizacion, recicleje, transporte y tratamiento de los mismos, por medios
manuales y mecanicos, incluso limpieza y retirada de residuos, transporte a
vertedero y planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.
(EO1DIC010)

21,29 Euros

Son VEINTIUN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m3
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AO4TA010 m2 ALQ.INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero
de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocacién de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa
CE y R.D. 2177/2004. 11,74 Euros

Son ONCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m2
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EO1DFP010 m3

DEMOL.MURO MAMPOSTERIA A MANO
Demolicion de muros de mamposteria de espesor variable, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
proteccion colectivas, y acopio de piedras

79,18 Euros

Son SETENTA'Y NUEVE Euros con DIECIOCHO Céntimos por m3

EO01DIC0O10 m3

GESTION DE RESIDUOS DE OBRA

Gestién de residuos proveniente de obra, de acuerdo al decreto 105 / 2008, con
reutilizacion, recicleje, transporte y tratamiento de los mismos, por medios
manuales y mecanicos, incluso limpieza y retirada de residuos, transporte a
vertedero y planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.

20,67 Euros

Son VEINTE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m3

EO01DKM020 m2

LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

21,06 Euros

Son VEINTIUN Euros con SEIS Céntimos por m2

E01DPWO020 m.

LEVANTADO PELDANOS A MANO

Levantado de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y medidas de
proteccion colectivas.

19,65 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SESENTA'Y CINCO Céntimos por m.

E02AA010 m2

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, con carga
sobre dumpre y con p.p. de medios auxiliares.

2,76 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m2

E025Z010 m3

RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.

Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.

17,69 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E02TC010 m3

CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

9,92 Euros

Son NUEVE Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3
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E02TC011 m3 CARGA PIEDRAS A MANO S/DUMPER

Acopio de piedras de mamposteria procedente del derribo de muros, y carga

sobre dumper, por medios manuales, y transporte hasta la nueva zona de

recolocacion, con p.p. de medios auxiliares. 18,49 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m3

EO7WA074 ud AYUDA A LA REHABILITACION
Ayuda a la rehabilitacion, en ejecucién de taladros, mechinales, transportes de
tierras y material dentro de la obra etc,i/p.p. de material auxiliar, limpieza,
retirada de escombros y medios auxiliares.

295,66 Euros

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por ud
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E11RSP031 m.

PELDANO TRAVIESA MADERA

Peldafio de traviesa madera, segun detalle, a base de 13 traviesas por peldafio
de madera ecoldgica tipo Finsa o similar de 200 x 22 x 10 cm, anclada con
tornilleria galvanizada oculta sobre canales gasvanizados y piezas especiales;
y pp de material auxiliar, colocado, medido en su longitud, con medios
auxiliares y medidas de proteccion colectiva.

205,12 Euros

Son DOSCIENTOS CINCO Euros con DOCE Céntimos por m.

E11RSP032 m.

ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA

Antepecho de pletinas de acero y traviesas madera, segun detalle, a base
traviesas de madera ecoldgica tipo Finsa o similar de 200 x 22 x 10 cm,
ancladas a pies derechos de palastro de acero de 10 x 2,5 cm, acabado oxino,
y platabandas de acero de 20 x 10 x 2 cm acabado oxino, para atornillado
inferior de las traviesas, y piezas de acufie, y atirantamientos intermedios,
segun detalles, con placas de apoyo de los pies de rechos de 40 x 10 x 2 cm,
con 8 tacos quimicos y piezas especiales; y pp de material auxiliar, colocado,
medido en su longitud, con medios auxiliares y medidas de proteccion colectiva.

173,48 Euros

Son CIENTO SETENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m.

E15DBA070 m.

BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM BARROTES

Barandilla de 105 cm. de altura, construida segun detalle, con pies derechos de
redondos de acero macizo de 25 mm, cada metro, anclados al suelo mediante
taladros de 30 cm, mortero epoxi y casquillo de acero; y pasamanno de
redondo macizo de acero de 30 mm, y y barrotes de acero de 4 mm, separados
5 cm sobre bastidor perimetral soldado de 6 mm, y tres barras horizontales
segun detalle, todo ello acabado en dos manos de sales cupricas durante
cuatro dias hasta conseguir una patina de oxidacién, y la aplicacion posterior
de Oxi-no en dos manos, elaborada en taller y montaje en obra incluyendo
recibido de albanileria, y medios auxiliares, y juntas de dilatacién cada 8 m

segun detalle. 96,84 Euros
Son NOVENTA'Y SEIS Euros con OCHENTA'Y CUATRO Céntimos por m.
E15DBP050 m. PASAMANOS DE ACERO OXI-NO

Pasamanos de acero para barandillas con redondo macizo de 30 mm. de

diametro fijado con patillas de acero inox D= 25 mm vy plazas y tornilleria del

mismo material, i/montaje en obra. acabado todo ello en oxi-no, dos manos, e

imprimacion previa de sales cupricas en dos manos y proceso de oxidado

previo. Totalmente terminado. 45,18 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos por m.

E15DCEO010 m2

ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO

Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex
de 30x2 mm., formando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, y tubo de acerp 40 x 30 cm, y patas de anclaje a pavimento de
acero de diametro 20, incluyeno taladro y relleno mortero, con acabado de toda
s las piezas con un tratamiento de Oxi-no, al que previamente se le ha aplicado
un bafio de sales de cobre para su oxidacion forzada, tipo Rust, i/soldaduray
ajuste a otros elementos, con medios auxiliares y medidas de proteccion
colectivas.

180,66 Euros

Son CIENTO OCHENTA Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2
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E15DRA030 m2

REJA ACERO ENTRELAZADA RED. D=20 mm.

Reja metdlica realizada con barrotes verticales separados cada 10 cm. de
redondo macizo de D=20 mm. , con barrotes entrelazados entre aros macizos,
segun detalle, elaborada en taller y montaje en obra. incluyendo recibido de
albafiileria, sobre bastidor perimetral 30 mm atornillado a fabrica. Todo ello
acabado en dos manos de sales cupricas durante cuatro dias hasta conseguir
una patina de oxidacion, y la aplicacion posterior de Sealer Effect en dos
manos.

139,77 Euros

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por m2

E15VPB010 m2

CANCELA DE BARROTES DE ACERO OXID.

Cancela de acero a base de pletina perimetral de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar, y barrotes verticales de acero de diametro 18 mm, pareados, con barras
similares horizontales entre ambos, segun detalle, elaborada en taller y montaje
en obra. incluyendo recibido de albafileria. Todo ello acabado en dos manos
de sales cupricas durante cuatro dias hasta conseguir una patina de oxidacion,
y la aplicacion posterior de Sealer Effect en dos manos. i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y taladro para candado.

148,68 Euros

Son CIENTO CUARENTA 'Y OCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m2
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E27HEC010 m2 TRATAMIENTO ACERO OXI-NO
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales cupricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro dias de accion, para su posterior recubrimiento con Oxi-no, en una
0 dos manos. y limpieza manual. 5,34 Euros
Son CINCO Euros con TREINTA'Y CUATRO Céntimos por m2
E27HEC011 m2 TRATAMIENTO ACERO OXID. CORTEN
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales cupricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro dias de accion, para su posterior recubrimiento con Sealer effect,
para su patina similar a la del acero Corten, en una o dos manos. y limpieza
manual. 9,57 Euros
Son NUEVE Euros con CINCUENTA'Y SIETE Céntimos por m2
E27TW064 m3 RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOS.
Recrecido de muro arqueoldgico de mamposteria de piedra en seco a una o
dos caras, con piedra previamente acopiada, derruida, a pie de obra , o
aportada desde el exterior del recinto, y recolocacion aplomada, con el derrame
correspondiente, en muros de hasta 300 cm. de altura y 500 cm. de espesor,
con relleno interior de mortero de cal incluida i/preparacién de piedras,
desmontaje previo, asiento, retacado, limpieza y medios auxiliares, incluido
seguimiento arqueoldgico. 84,96 Euros
Son OCHENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m3
E27TW068 m. SENALIZACION JUNTA EN MURO ARQU.
Sefializacion de junta de reconstruccion arqueoldgica en muro de mamposteria
de piedra en seco, a base perforaciones de piedras con taladro de 10 mmy
sellado posterior con silicona de color , i/preparacién de piedras, asiento,
limpieza y medios auxiliares. 9,07 Euros

Son NUEVE Euros con SIETE Céntimos por m.
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RO3AL010

ud TALADRO D=50mm DOBRE FABRICA

Taladro sobre fabrica de piedra o ladrillo, de diametro medio 50 0 60 mm.y
profundidad media de hasta 30 cm mediante maquina de perforacién con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y calculo in situ de su
trayectoria, implantaciéon nivelacion y posicionamiento en los puntos de trabajo
de equipo de perforacion, asistido mediante grupo electrogeno o luz de obra,
preparacion de la zona de trabajo, ejecucion del taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

4,32 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA'Y DOS Céntimos por ud
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R10GG140 m3

INYECCION GRIETAS CAL HIDRAULICA

Inyecciéon de lechada de cal hidraulica con carga de arido impalpable y una
pequefia adicion de resina acrilica en emulsion que favorece la adherencia,
sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con masilla
tixotrépica, secado, colocacién de boquillas de inyeccion sobre el enmasillado y
relleno de lechada mediante inyeccion, a baja presion de manera que se
colmaten las oquedades espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando
la pelicula desmoldeante, eliminacion de restos y limpieza, incluso medios de
elevacion carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y
limpieza, implantaciéon del equipo incluido. Los trabajos seran realizados por
especialistas restauradores.

837,92 Euros

Son OCHOCIENTOS TREINTA'Y SIETE Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3

R10SE030 m.

ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 12mm

Anclaje sobre fabrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y didmetro 12 mm. introducida en pequefio taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotacidon con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el
soporte, de didmetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro
para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos
componentes de dosificacion epoxi 100/35 tipo araldit GY255-HY955 o
equivalente, e introduccion en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevacién y seguridad, retirada de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.

42,13 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TRECE Céntimos por m.

R11JM260 m2

REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR M.MIXTO

Limpieza y rejuntado de fabrica de mamposteria de granito, de aparejo irregular,
con mortero bastardo de cal y cemento de dosificacion 1/1/4 ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, con eliminacioén previa de las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, limpieza con aire a presion, llagas y tendeles. A continuacién
con el paramento preparado se extendera la trama de juntas con el anchoy
espesor y disefio especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se
limpiara la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.

15,93 Euros

Son QUINCE Euros con NOVENTA'Y TRES Céntimos por m2

R11SP131

m2

CODON EN ESPIGA + ENCINTADO LOSA GR

Pavimento de codén realizado con arido rodado de canto de rio de tamafio
minimo 12-15 c¢cm, colocado hincado en espiga, con aparejo geométrico,
recibido sobre arena cementada y capa de mortero bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor, y parte de encintado de losa de granito abujardado de 10 cm Rubio
Cardefiosa, segun despieze indicado en plano y detalle, Se asentaran y
nivelaran las piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con
pendiente minima , posteriormente se regara el pavimento con 10 I. de
agua/m2 y se enlecharan las juntas extendiendo la lechada de manera que
queden bien rellenas, y con recebado posterior de tierra vegetal, quedando la
superficie protegida de circulacién o paso durante quince dias, previamente se
habran eliminado los restos de lechada y se limpiara la superficie, segun
NTE/RSP-10.

58,24 Euros

Son CINCUENTA'Y OCHO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m2
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R12H180 m2 REJA REDONDA FORJADA EN TELA DE ARANA
Reja metdlica de acero y forja, redonda, imitando una tela de arafia, segun
detalle, construida con pletina perimetral de 60 x 10 mm + pletina de 30 x 10
mm, + radios de pletina de 30 x 10 mm + octogonos en redondo macizo liso de
16 mm, segun detalle, con separaciones entre barrotes de 50 mm, y pieza de
arafia central, garras de fijacion de igual pletina que el marco, abierta cada una
en dos patillas y pequefio material para recibido y anclado a fabrica con mortero
de cemento. 226,18 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTISEIS Euros con DIECIOCHO Céntimos por m2
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U04BB010 m. BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm.
Bordillo recto de granito piconado, de 10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavacidon necesaria,
rejuntado y limpieza. 32,80 Euros
Son TREINTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos por m.
U04PB030 m. PELDANO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.
Peldafio recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 126,39 Euros
Son CIENTO VEINTISEIS Euros con TREINTA' Y NUEVE Céntimos por m.
UO4VA125 m2 PAV. GRAVILLA RiO e=15 cm.MAN.

Pavimento grava peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios
indicados, con o gravilla seleccionada de rio, color, sobre firme terrizo existente
, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectacion, apisonado y
limpieza, terminado.

6,45 Euros

Son SEIS Euros con CUARENTA'Y CINCO Céntimos por m2
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codigo

uni

descripcion

num.

de

uds.

largo

ancho

alto

medicion precio

unitario

parcial

importe

01#

0101

0102

0103

0104

m3

m2

ud

ACTUACIONES PREVIAS
(E01#)
DEMOL.MURO MAMPOSTERIA A
MANO

Demolicion de muros de mamposteria
de espesor variable, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de
proteccion colectivas, y acopio de
piedras

(EO1DFPO010)

Barbacana

TOTAL PARTIDA
LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.

Levantado de carpinteria de cualquier
tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manualesy
con recuperacion del material
desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

(E01DKMO020)

s.m.

TOTAL PARTIDA

LEVANTADO PELDANOS A MANO
Levantado de peldafios de cualquier
tipo de material, sin incluir el
peldafieado, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, y medidas de
proteccion colectivas.
(E01DPWO020)
s.m.

TOTAL PARTIDA

TALADRO D=50mm DOBRE FABRICA
Taladro sobre fabrica de piedra o
ladrillo, de diametro medio 50 o 60 mm.
y profundidad media de hasta 30 cm
mediante maquina de perforacion con
corona hueca (portatestigos) de widia o
hélice de acero y tungsteno sobre
varilla  piezométrica roscada, con
mecanismos de aplome en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro vy calculo in situ de su
trayectoria, implantacién nivelaciéon y
posicionamiento en los puntos de
trabajo de equipo de perforacién,
asistido mediante grupo electrégeno o
luz de obra, preparacion de la zona de
trabajo, ejecucion  del taladro,

Suma y sigue

3,50
2,50

0,64
0,42

2,50
2,30

5,60
2,42

8,02 81,56

1,00
0,60

1,20
0,60

4,80
0,72

5,52 21,69

1,50

1,50

1,50 20,24

654,11

119,73

30,36

804,20
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Suma anterior

desmontado de equipo, Y limpieza del
lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.
(RO3AL010)
sujeccion barandillas y rejas 164 164,00
TOTAL PARTIDA 164,00

0105 m3 CARGA PIEDRAS A MANO
S/DUMPER
Acopio de piedras de mamposteria
procedente del derribo de muros, y
carga sobre dumper, por medios
manuales, y transporte hasta la nueva
zona de recolocacion, con p.p. de
medios auxiliares.
(E02TCO011)
1 8,00 1,00 1,00 8,00
TOTAL PARTIDA 8,00

TOTAL CAPITULO 01#

4,45

19,04

804,20

729,80

152,32

1.686,32

Son MIL SEISCIENTOS OCHENTA 'Y SEIS Euros con TREINTA'Y DOS Céntimos.
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02# ACOND. DEL TERRENO
(E02#)

0201 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO

Desbroce y limpieza superficial del
terreno por medios manuales, con
carga sobre dumpre y con p.p. de
medios auxiliares.

(E02AA010)

1 165,00 2,20 363,00
TOTAL PARTIDA 363,00

0202 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.

Relleno y extendido con tierras de

préstamo en =zanjas, por medios

manuales, con aporte de tierras, i/carga

y transporte a pie de tajo, y con p.p. de

medios auxiliares.

(E02SZ2010)

1 5,00 4,00 1,50 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00

0203 m3 CARGA TIERRAS A MANO

S/DUMPER

Carga de tierras procedentes de

excavaciones, sobre dumper, por

medios manuales, y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir el transporte.

(E02TCO010)

1 5,00 4,00 1,50 30,00
TOTAL PARTIDA 30,00

TOTAL CAPITULO 02#

2,84

18,22

10,22

1.030,92

546,60

306,60

1.884,12

Son MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Euros con DOCE Céntimos.



PROYECTO DE ADECUACION DEL ADARVE DEL CASTILLO DE MOMBELTRAN
ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO
Proyecto : 01-15 ACTUALIZACION PRESUPUESTO

pag. 3. 1

num.
codigo uni descripcion de largo ancho alto
uds.

parcial

medicion
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03# PIEDRA NATURAL Y ALBANILERIA
(E06#)

0301 m3 RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOQOS.
Recrecido de muro arqueoldgico de
mamposteria de piedra en seco a una o
dos caras, con piedra previamente
acopiada, derruida, a pie de obra , o0
aportada desde el exterior del recinto, y
recolocacién aplomada, con el derrame
correspondiente, en muros de hasta
300 cm. de altura 'y 500 cm. de espesor,
con relleno interior de mortero de cal
incluida  i/preparaciéon de piedras,
desmontaje previo, asiento, retacado,
limpieza y medios auxiliares, incluido
seguimiento arqueoldgico.

(E27TWO064)
Peto barbacana 1 9,50 0,60 1,10
TOTAL PARTIDA

6,27

0302 m. SENALIZACION JUNTA EN MURO
ARQU.
Sefializacion de junta de reconstruccion
arqueoldgica en muro de mamposteria
de piedra en seco, a base
perforaciones de piedras con taladro de
10 mm vy sellado posterior con silicona
de color , i/preparacion de piedras,
asiento, limpieza y medios auxiliares.
(E27TWO068)

1 10,00
TOTAL PARTIDA

10,00

0303 m2 REJUNTADO ENRASADO
IRREGULAR M.MIXTO
Limpieza y rejuntado de fabrica de
mamposteria de granito, de aparejo
irregular, con mortero bastardo de cal y
cemento de dosificacion  1/1/4
ligeramente coloreado con pigmentos o
tierras naturales y tipo de junta
enrasado, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, con
eliminacion previa de las juntas
antiguas en una profundidad suficiente
para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, limpieza con aire a presion,
llagas y tendeles. A continuacion con
el paramento preparado se extendera la
trama de juntas con el ancho y espesor
y disefio especificado, se eliminaran las
rebabas de mortero y se limpiara la
piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.
(R11JM260)
s.m. 2 9,50 1,10

TOTAL PARTIDA

20,90

0304 m. PELDANO GRANI.GR.TAB.REBAJ.
34x16 cm.
Peldafio recto de granito gris labrado,
tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y

Suma y sigue

6,27

10,00

20,90

87,51

9,34

16,41

548,69

93,40

342,97

985,06
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Suma anterior

985,06

rejuntado con lechada de cemento.

(U04PB030)

s.m. adarve 1 1,20
TOTAL PARTIDA

1,20
1,20 130,18 156,22

0305 m3 INYECCION GRIETAS CAL
HIDRAULICA
Inyeccién de lechada de cal hidraulica
con carga de arido impalpable y una
pequefia adicion de resina acrilica en
emulsiéon que favorece la adherencia,
sobre fisuras o grietas, comprendiendo,
limpieza de la zona a tratar,
enmasillado completo superficial de las
juntas colindantes con masilla
tixotropica, secado, colocacion de
boquillas  de inyeccién sobre el
enmasillado y relleno de lechada
mediante inyeccién, a baja presion de
manera que se colmaten las
oquedades espacios vacios, posterior
desenmasillado arrancando la pelicula
desmoldeante, eliminaciéon de restos y
limpieza, incluso medios de elevacion
carga y descarga, plataforma de trabajo,
retrada de escombros y limpieza,
implantacion del equipo incluido. Los
trabajos seran realizados por
especialistas restauradores.
(R10GG140)
Murete patio 1 8,00

TOTAL PARTIDA

0,30

0,30

0,72
0,72 863,06 621,40

0306 m. ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE
12mm
Anclaje sobre fabrica de piedra,
mediante varilla inoxidable, de longitud
aproximada 1,00 m. y diametro 12 mm.
introducida en pequefo taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas
de rotacidon con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un
adhesivo, comprendiendo: taladro
sobre el soporte, de diametro
sensiblemente mayor al de la varilla,
soplado del taladro para eliminar
detritus, impregnado de la varilla con
resina epoxi de dos componentes de
dosificacién epoxi 100/35 tipo araldit
GY255-HY955 o0 equivalente, e
introduccion en el taladro, dejando
fraguar, incluso cortes, retaceos,
medios de elevacion y seguridad,
retrada de elementos sueltos vy
limpieza del lugar de trabajo.
(R10SE030)
Murete patio 4 1,00

TOTAL PARTIDA

4,00
4,00 43,39 173,56

TOTAL CAPITULO 03#

1.936,24

Son MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos.
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04#

0401

0402

0403

m2

m.

m2

PAVIMENTOS
(E11#)

CODON EN ESPIGA + ENCINTADO
LOSA GR
Pavimento de codon realizado con
arido rodado de canto de rio de tamafio
minimo 12-15 cm, colocado hincado en
espiga, con aparejo geomeétrico,
recibido sobre arena cementada y capa
de mortero bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor, y parte de encintado de losa
de granito abujardado de 10 cm Rubio
Cardefiosa, segun despieze indicado
en plano y detalle, Se asentaran y
nivelaran las piedras que forman el
pavimento sobre el mortero en seco
hasta conseguir el perfil y aparejo
indicado en el Pliego de Condiciones,
con pendiente minima , posteriormente
se regara el pavimento con 10 I. de
agua/m2 y se enlecharan las juntas
extendiendo la lechada de manera que
queden bien rellenas, y con recebado
posterior de tierra vegetal, quedando la
superficie protegida de circulacion o
paso durante quince dias, previamente
se habran eliminado los restos de
lechada vy se limpiara la superficie,
segun NTE/RSP-10.
(R11SP131)
S.m. acceso

TOTAL PARTIDA

BORD.GRANITO PICONADO 10x20
cm.
Bordillo recto de granito piconado, de
10x20 cm. colocado sobre solera de
hormigén HM-20/P/20/l, de 10 cm. de
espesor, ilexcavacion  necesaria,
rejuntado y limpieza.
(U04BB010)
s.m.

TOTAL PARTIDA

PAV. GRAVILLA RiO e=15 cm.MAN.
Pavimento grava peatonal de 15 cm. de
espesor, realizado con los medios
indicados, con o gravilla seleccionada
de rio, color, sobre firme terrizo
existente , i/rasanteo previo, extendido,
perfilado de bordes, humectacion,
apisonado y limpieza, terminado.
(UO4VA125)
s.m.

TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO 04#

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

1

20,00

2,00

40,00
40,00

59,99 59,99

33,78 67,56

6,64 265,60

393,15

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con QUINCE Céntimos.
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05#

0501

0502

m.

m.

CARPINTERIA DE MADERA
(E13#)

PELDANO TRAVIESA MADERA
Peldafio de traviesa madera, segun
detalle, a base de 13 traviesas por
peldafo de madera ecoldgica tipo Finsa
o similar de 200 x 22 x 10 cm, anclada
con tornilleria galvanizada oculta sobre
canales gasvanizados y piezas
especiales; y pp de material auxiliar,
colocado, medido en su longitud, con
medios auxiliares y medidas de
proteccion colectiva.

(E11RSP031)

Adarve subida homenaje 4 1,20

TOTAL PARTIDA

4,80

4,80 211,27 1.014,10

ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA
Antepecho de pletinas de acero y
traviesas madera, segun detalle, a base
traviesas de madera ecolégica tipo
Finsa o similar de 200 x 22 x 10 cm,
ancladas a pies derechos de palastro
de acero de 10 x 2,5 cm, acabado
oxino, y platabandas de acero de 20 x
10 x 2 cm acabado oxino, para
atornillado inferior de las traviesas, y
piezas de acufie, y atirantamientos
intermedios, segun detalles, con
placas de apoyo de los pies de rechos
de 40 x 10 x 2 cm, con 8 tacos
quimicos y piezas especiales; y pp de
material auxiliar, colocado, medido en
su longitud, con medios auxiliares y
medidas de proteccion colectiva.
(E11RSP032)

Escalera principal 1 5,00
1 2,50

TOTAL PARTIDA

5,00
2,50

7,50 178,68 1.340,10

TOTAL CAPITULO 05#

2.354,20

Son DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTE Céntimos.
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06# CERRAJERIA Y DEFENSAS
(E15#)
0601 m. BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM
BARROTES
Barandila de 105 cm. de altura,
construida segun detalle, con pies
derechos de redondos de acero
macizo de 25 mm, cada metro,
anclados al suelo mediante taladros de
30 cm, mortero epoxi y casquillo de
acero; y pasamanno de redondo
macizo de acero de 30 mm, yy
barrotes de acero de 4 mm, separados
5 cm sobre bastidor perimetral soldado
de 6 mm, y tres barras horizontales
segun detalle, todo ello acabado en dos
manos de sales cupricas durante cuatro
dias hasta conseguir una patina de
oxidacion, y la aplicacion posterior de
Oxi-no en dos manos, elaborada en
taller y montaje en obra incluyendo
recibido de albafileria, y medios
auxiliares, y juntas de dilatacion cada 8
m segun detalle.
(E15DBA070)
B1 1 35,90 35,90
B2 1 0,85 0,85
B3 1 0,60 0,60
B4 1 1,30 1,30
B5 1 3,90 3,90
B6 1 1,00 1,00
B7 1 2,00 2,00
B8 1 20,78 20,78
B9 1 4,10 4,10
B10 1 2,30 2,30
B11 1 2,00 2,00
B12 1 0,95 0,95
B13 1 6,64 6,64
B14 1 16,93 16,93
B15 1 19,45 19,45
B16 2 1,85 3,70
B17 2 1,91 3,82
B18 1 0,80 0,80
B19 1 0,70 0,70
s.m. 1 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 128,72 99,75 12.839,82
0602 m2 REJA REDONDA FORJADA EN TELA
DE ARANA
Reja metalica de acero y forja, redonda,
imitando una tela de arafa, segun
detalle, construida con pletina
perimetral de 60 x 10 mm + pletina de
30 x 10 mm, + radios de pletina de 30
x 10 mm + octogonos en redondo
macizo liso de 16 mm, segun detalle,
con separaciones entre barrotes de 50
mm, y pieza de arafia central, garras
de fijacion de igual pletina que el marco,
abierta cada una en dos patillas y
pequefio material para recibido y
anclado a fabrica con mortero de
Suma y sigue 12.839,82
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cemento.
(R12H180)

TOTAL PARTIDA

0,70
1,50

0,70
1,50

0,49
2,25

0603 m. PASAMANOS DE ACERO OXI-NO
Pasamanos de acero para barandillas
con redondo macizo de 30 mm. de
diametro fijado con patillas de acero
inox D= 25 mm y plazas y tornilleria del
mismo material, i/montaje en obra.
acabado todo ello en oxi-no, dos manos,
e imprimacion previa de sales cupricas
en dos manos y proceso de oxidado
previo. Totalmente terminado.
(E15DBP050)

s.m. 1

P1
TOTAL PARTIDA

AN AN

0,80
4,50
3,00
2,00
5,10

9,60
4,50
3,00
4,00
5,10

0604 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO
Entramado metdlico formado por rejilla
de pletina de acero negro tipo Tramex
de 30x2 mm., formando cuadricula de
30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, y tubo de acerp 40 x
30 cm, y patas de anclaje a pavimento
de acero de didmetro 20, incluyeno
taladro y relleno mortero, con acabado
de toda s las piezas con un tratamiento
de Oxi-no, al que previamente se le ha
aplicado un bafo de sales de cobre
para su oxidacion forzada, tipo Rust,
i/soldadura y ajuste a otros elementos,
con medios auxiliares y medidas de
proteccion colectivas.

(E15DCE010)

escalera barbacana
TOTAL PARTIDA

A AN

12,90

25,59
0.80

8,51
2,84
8,44
0,96

0605 m2 REJA ACERO ENTRELAZADA RED.
D=20 mm.
Reja metdlica realizada con barrotes
verticales separados cada 10 cm. de
redondo macizo de D=20 mm. , con
barrotes entrelazados entre aros
macizos, segun detalle, elaborada en
taller y montaje en obra. incluyendo
recibido de albafileria, sobre bastidor
perimetral 30 mm atornillado a fabrica.
Todo ello acabado en dos manos de
sales cupricas durante cuatro dias
hasta conseguir una patina de
oxidacion, y la aplicacion posterior de
Sealer Effect en dos manos.
(E15DRA030)

Suma y sigue

2,74 232,97

26,20 46,54

20,75 186,08

12.839,82

638,34

1.219,35

3.861,16

18.558,67
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Suma anterior 18.558,67
R1 1 1,00 0,94 0,94
R2 1 0,76 0,94 0,71
R3 1 0,60 1,60 0,96
R4 1 1,00 1,15 1,15
R5 1 0,60 1,90 1,14
R6 1 0,82 2,00 1,64
R7 1 0,76 0,89 0,68
R8 1 0,63 0,94 0,59
s.m. 1 1,00 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 8,81 143,96 1.268,29
0606 m2 CANCELA DE BARROTES DE ACERO
OXID.
Cancela de acero a base de pletina
perimetral de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar, y barrotes verticales de acero
de diametro 18 mm, pareados, con
barras similares horizontales entre
ambos, segun detalle, elaborada en
taller y montaje en obra. incluyendo
recibido de albafileria. Todo ello
acabado en dos manos de sales
cupricas durante cuatro dias hasta
conseguir una patina de oxidacion, y la
aplicaciéon posterior de Sealer Effect en
dos manos. i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y taladro
para candado.
(E15VPB010)
C1 1 0,57 1,56 0,89
Cc2 1 2,00 1,05 2,10
C3 1 1,56 1,05 1,64
C4 1 0,70 1,90 1,33
C5 1 0,60 1,80 1,08
Cc6 1 0,80 2,00 1,60
c7 1 1,85 1,05 1,94
C8 1 1,70 1,05 1,79
s.m. 1 1,00 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA 13,37 153,14 2.047,48
TOTAL CAPITULO 06# 21.874,44

Son VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y CUATRO Euros con CUARENTA 'Y CUATRO Céntimos.
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07# PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS
(E27#)

0701 m2 TRATAMIENTO ACERO OXI-NO
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y
elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales
cupricas u oxidantes, en dos manosy
tres o cuatro dias de accion, para su
posterior recubrimiento con Oxi-no, en
una o dos manos. Y limpieza manual.
(E27HECO010)
s.m. 2 10,00 1,00 20,00
TOTAL PARTIDA 20,00 5,50 110,00

0702 m2 TRATAMIENTO ACERO OXID.
CORTEN
Tratamiento de barandillas, cerrajeria y
elementos de acero para su acabado
final, consistente en una mano de sales
cupricas u oxidantes, en dos manosy
tres o cuatro dias de accién, para su
posterior recubrimiento con Sealer
effect, para su patina similar a la del
acero Corten, en una o dos manos. y
limpieza manual.
(E27HECO011)
s.m. 10 0,50 1,00 5,00
TOTAL PARTIDA 5,00 9,86 49,30

TOTAL CAPITULO 07# 159,30

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Céntimos.
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08# VARIOS
(E25TW#)

0801 m2 ALQ.INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB.

h<8 m.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje
de andamio metélico tubular de acero
de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad,

rodapié perimetral, plataformas

acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas menores de 8 m., incluso p.
p. de arriostramientos a fachadas vy
colocacién de mallas protectoras, y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos
de limpieza para apoyos. Segun

normativa CE y R.D. 2177/2004.
(AO4TA010)
Consolidacion murete
Barbacana

TOTAL PARTIDA

0802 ud AYUDA A LA REHABILITACION

Ayuda a la rehabilitacién, en ejecucion
de taladros, mechinales, transportes de
tierras y material dentro de la obra etc,
ilp.p. de material auxiliar, limpieza,
retrada de escombros y medios

auxiliares.
(EO7WAO074)

TOTAL PARTIDA

0803 m3 GESTION DE RESIDUOS DE OBRA
Gestion de residuos proveniente de
obra, de acuerdo al decreto 105 / 2008,
con reutilizacion, recicleje, transporte y
tratamiento de los mismos, por medios
manuales y mecanicos, incluso
limpieza y retirada de residuos,
transporte a vertedero y planta de
reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.

(E01DIC010)

TOTAL PARTIDA

TOTAL CAPITULO 08#

4,00 8,00 64,00
10,00 6,00 60,00
124,00

1,00
1,00

2,60 1,00 1,00 2,60
2,60

12,09

304,53

21,29

1.499,16

304,53

55,35

1.859,04

Son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con CUATRO Céntimos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Proyecto : 01-15 ACTUALIZACION PRESUPUESTO

01# ACTUACIONES PREVIAS 1.686,32 5,246%
02# ACOND. DEL TERRENO ) 1.884,12 5,861%
03# PIEDRA NATURAL Y ALBANILERIA 1.936,24 6,023%
04# PAVIMENTOS 393,15 1,223%
05# CARPINTERIA DE MADERA 2.354,20 7,323%
06# CERRAJERIA'Y DEFENSAS 21.874,44 68,045%
O7# PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS 159,30 0,496%
08# VARIOS 1.859,04 5,783%
TOTAL EJECUCION MATERIAL 32.146,81
Seguridad y Salud 3.221,98
PEM y SEGURIDAD Y SALUD 35.368,79
GASTOS GENERALES 16,000% 5.659,01
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,000% 2.461,67
VALOR ESTIMADO TOTAL OBRA 43.489,47
IVA 21,000% 9.132,79
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 0,00
TOTAL 52.622,26

Son CINCUENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Euros con VEINTISEIS Céntimos.

AVILA Abril de 2019

Fdo.

el arquitecto
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