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RESUMEN ECONÓMICO GENERAL 
 
 
 
 
 
HONORARIOS DE ARQUITECTO DIRECCIÓN DE OBRA    1.837,47 € 
IVA 21 %            385,87 € 
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO D. OBRA + IVA     2.223,34 € 
 
 
HONORARIOS APAREJADOR DIRECCIÓN DE OBRA     1.706,01 €   
HONORARIOS APAREJADOR DIREC. EJEC Y COORDINACION SEGURIDAD     281,27 € 
TOTAL HONORARIOS APAREJADOR       1.987,28 € 
IVA 21%            417,33 € 
TOTAL HONORARIOS APAREJADOR + IVA      2.404,61 € 
 
 
TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA + IVA    4.627,95 € 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA + IVA (ver resumen anterior)   52.622,26 € 
 
TOTAL PRE. DE CONTRATA + HONORARIOS DE DIRECCIÓN + IVA  57.280,21 € 
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01#        ACTUACIONES PREVIAS
(E01#)

0101       m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición    de    muros   de  mampostería  de  espesor  variable,  por  medios
manuales,    incluso   limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  sin
transporte    al  vertedero  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  con  medidas  de
protección colectivas, y acopio de piedras
(E01DFP010)           81,56 Euros

Son OCHENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por m3

0102       m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado  de  carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y    accesorios,    por    medios    manuales    y   con  recuperación  del  material
desmontado,  apilado  y  traslado  a  pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  sin  transporte  a  vertedero  y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DKM020)           21,69 Euros

Son VEINTIUN Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0103       m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado  de  peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado,
por  medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin  transporte  a  vertedero  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  y  medidas  de
protección colectivas.
(E01DPW020)           20,24 Euros

Son VEINTE Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m.

0104       ud  TALADRO D=50mm DOBRE FÁBRICA
Taladro  sobre  fábrica  de  piedra  o  ladrillo,  de diámetro medio 50 o 60 mm. y
profundidad  media  de  hasta  30  cm  mediante  máquina  de  perforación  con
corona  hueca  (portatestigos)  de  widia  o  hélice  de  acero  y tungsteno sobre
varilla    piezométrica    roscada,   con  mecanismos  de  aplome    en  vertical  y
horizontal,    comprendiendo    replanteo    del  taladro  y  cálculo  in  situ  de  su
trayectoria,  implantación  nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo
de  equipo  de  perforación,  asistido  mediante grupo electrógeno o luz de obra,
preparación  de  la  zona  de  trabajo,  ejecución  del    taladro,  desmontado  de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.
(R03AL010)            4,45 Euros

Son CUATRO Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por ud

0105       m3  CARGA PIEDRAS A MANO S/DUMPER
Acopio  de  piedras  de  mampostería  procedente del derribo de muros, y carga
sobre  dumper,  por  medios  manuales,  y  transporte  hasta  la  nueva zona de
recolocación, con p.p. de medios auxiliares.
(E02TC011)           19,04 Euros

Son DIECINUEVE Euros con CUATRO Céntimos por m3
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02#        ACOND. DEL TERRENO
(E02#)

0201       m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO
Desbroce  y  limpieza  superficial  del  terreno  por medios manuales, con carga
sobre dumpre y con p.p. de medios auxiliares.
(E02AA010)            2,84 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por m2

0202       m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.
Relleno  y  extendido  con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con  aporte  de  tierras,  i/carga  y  transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.
(E02SZ010)           18,22 Euros

Son DIECIOCHO Euros con VEINTIDOS Céntimos por m3

0203       m3  CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER
Carga  de  tierras  procedentes  de  excavaciones,  sobre  dumper,  por  medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
(E02TC010)           10,22 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTIDOS Céntimos por m3
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03#        PIEDRA NATURAL Y ALBAÑILERÍA
(E06#)

0301       m3  RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOS.
Recrecido  de  muro  arqueológico  de  mampostería  de piedra en seco a una o
dos   caras,  con  piedra  previamente  acopiada,  derruida,  a  pie  de  obra  ,  o
aportada desde el exterior del recinto, y recolocación aplomada, con el derrame
correspondiente,  en  muros  de  hasta 300 cm. de altura y 500 cm. de espesor,
con    relleno    interior   de  mortero  de  cal  incluida  i/preparación  de  piedras,
desmontaje  previo,  asiento,  retacado,  limpieza  y  medios  auxiliares, incluido
seguimiento arqueológico.
(E27TW064)           87,51 Euros

Son OCHENTA Y SIETE Euros con CINCUENTA Y UN Céntimos por m3

0302       m.  SEÑALIZACIÓN JUNTA EN MURO ARQU.
Señalización  de junta de reconstrucción arqueológica en muro de mamposteria
de  piedra  en  seco,  a  base  perforaciones  de piedras con taladro de 10 mm y
sellado  posterior  con  silicona  de  color  ,    i/preparación  de  piedras, asiento,
limpieza y medios auxiliares.
(E27TW068)            9,34 Euros

Son NUEVE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m.

0303       m2  REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR M.MIXTO
Limpieza y rejuntado de fábrica de mampostería de granito, de aparejo irregular,
 con  mortero  bastardo  de  cal  y  cemento  de  dosificación  1/1/4  ligeramente
coloreado  con  pigmentos  o  tierras  naturales y tipo de junta enrasado, incluso
muestras  de  acabado,  color  y  textura a elegir,  con eliminación previa de  las
juntas  antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté  garantizado, limpieza con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación
con  el  paramento  preparado  se  extenderá  la trama de juntas con el ancho y
espesor  y  diseño  especificado,  se  eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y se
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.
(R11JM260)           16,41 Euros

Son DIECISEIS Euros con CUARENTA Y UN Céntimos por m2

0304       m.  PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.
Peldaño  recto  de  granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
(U04PB030)          130,18 Euros

Son CIENTO TREINTA Euros con DIECIOCHO Céntimos por m.

0305       m3  INYECCIÓN GRIETAS CAL HIDRÁULICA
Inyección  de  lechada  de  cal    hidráulica  con carga de árido impalpable y una
pequeña  adición  de  resina  acrílica  en  emulsión  que favorece la adherencia,
sobre    fisuras    o    grietas,    comprendiendo,   limpieza  de  la  zona  a  tratar,
enmasillado    completo    superficial    de    las  juntas  colindantes  con  masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y
relleno  de  lechada  mediante  inyección,  a  baja  presión  de  manera  que  se
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando
la  película  desmoldeante,  eliminación  de restos y limpieza, incluso medios de
elevación  carga  y  descarga,  plataforma  de  trabajo, retirada de escombros  y
limpieza,    implantación  del  equipo incluido.  Los trabajos serán realizados por
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especialistas restauradores.
(R10GG140)          863,06 Euros

Son OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos por m3

0306       m.  ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 12mm
Anclaje    sobre    fábrica   de  piedra,  mediante  varilla  inoxidable,  de  longitud
aproximada    1,00   m.  y  diámetro  12  mm.  introducida  en  pequeño  taladro,
practicado  sobre  el  soporte,  con  brocas  de  rotación  con coronas de widia o
tungsteno,  y  fijada  mediante  un  adhesivo,  comprendiendo:  taladro  sobre el
soporte,  de  diámetro  sensiblemente  mayor al de la varilla, soplado del taladro
para    eliminar   detritus,  impregnado  de  la  varilla  con  resina  epoxi  de  dos
componentes    de    dosificación    epoxi  100/35  tipo  araldit  GY255-HY955  o
equivalente,    e  introducción  en  el  taladro,  dejando  fraguar,  incluso  cortes,
retaceos,  medios  de  elevación  y  seguridad,  retirada  de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.
(R10SE030)           43,39 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m.
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04#        PAVIMENTOS
(E11#)

0401       m2  CODÓN EN ESPIGA + ENCINTADO LOSA GR
Pavimento  de  codón  realizado  con  árido  rodado  de  canto de río de tamaño
mínimo    12-15   cm,  colocado  hincado  en  espiga,  con  aparejo  geométrico,
recibido  sobre  arena cementada y capa de mortero bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor,  y  parte  de  encintado  de losa de granito abujardado de 10 cm Rubio
Cardeñosa,    según   despieze  indicado  en  plano  y  detalle,  Se  asentarán  y
nivelarán  las  piedras  que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir    el    perfil  y  aparejo  indicado  en  el  Pliego  de  Condiciones,  con
pendiente    mínima   ,  posteriormente  se  regará  el  pavimento  con  10  l.  de
agua/m2  y  se  enlecharán  las  juntas  extendiendo  la lechada de manera que
queden  bien  rellenas,  y  con recebado posterior de tierra vegetal, quedando la
superficie  protegida  de circulación o paso durante quince días, previamente se
habrán  eliminado  los  restos  de  lechada  y  se  limpiará  la  superficie,  según
NTE/RSP-10.
(R11SP131)           59,99 Euros

Son CINCUENTA Y NUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0402       m.  BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm.
Bordillo  recto  de  granito  piconado,  de  10x20  cm.  colocado  sobre solera de
hormigón    HM-20/P/20/I,    de    10  cm.  de  espesor,  i/excavación  necesaria,
rejuntado y limpieza.
(U04BB010)           33,78 Euros

Son TREINTA Y TRES Euros con SETENTA Y OCHO Céntimos por m.

0403       m2  PAV. GRAVILLA RÍO e=15 cm.MAN.
Pavimento  grava  peatonal  de  15  cm.  de  espesor,  realizado con los medios
indicados, con  o gravilla seleccionada de rio, color, sobre firme terrizo existente
,  i/rasanteo  previo,  extendido,  perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.
(U04VA125)            6,64 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m2
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05#        CARPINTERÍA DE MADERA
(E13#)

0501       m.  PELDAÑO TRAVIESA MADERA
Peldaño  de traviesa madera, según detalle, a base de 13 traviesas por peldaño
de  madera  ecológica  tipo  Finsa  o  similar  de  200 x 22 x 10 cm, anclada con
tornillería  galvanizada  oculta sobre canales gasvanizados y piezas especiales;
y    pp    de  material  auxiliar,  colocado,  medido  en  su  longitud,  con  medios
auxiliares y medidas de protección colectiva.
(E11RSP031)          211,27 Euros

Son DOSCIENTOS ONCE Euros con VEINTISIETE Céntimos por m.

0502       m.  ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA
Antepecho  de  pletinas  de  acero  y  traviesas  madera,  según  detalle, a base
traviesas    de  madera  ecológica  tipo  Finsa  o  similar  de  200  x  22 x 10 cm,
ancladas  a  pies derechos de palastro de acero de 10 x 2,5 cm, acabado oxino,
y  platabandas  de  acero  de  20  x  10  x  2 cm acabado oxino, para atornillado
inferior  de  las  traviesas,  y  piezas  de  acuñe,  y  atirantamientos intermedios,
según  detalles,    con placas de apoyo de los pies de rechos de 40 x 10 x 2 cm,
con  8  tacos  químicos y piezas especiales;  y pp de material auxiliar, colocado,
medido en su longitud, con medios auxiliares y medidas de protección colectiva.

(E11RSP032)          178,68 Euros

Son CIENTO SETENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m.
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06#        CERRAJERÍA Y DEFENSAS
(E15#)

0601       m.  BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM BARROTES
Barandilla de 105 cm. de altura, construida según detalle, con pies derechos de
redondos  de  acero macizo de 25 mm, cada metro, anclados al suelo mediante
taladros   de  30  cm,  mortero  epoxi  y  casquillo  de  acero;  y  pasamanno  de
redondo macizo de acero de 30 mm, y y barrotes de acero de 4 mm, separados
5  cm  sobre  bastidor  perimetral  soldado  de  6  mm, y tres barras horizontales
según  detalle,  todo  ello  acabado  en  dos  manos  de  sales  cúpricas durante
cuatro  días  hasta  conseguir  una pátina de oxidación, y la aplicación posterior
de  Oxi-no  en  dos  manos,  elaborada  en  taller  y montaje en obra incluyendo
recibido  de  albañilería,  y  medios  auxiliares,  y  juntas  de dilatación cada 8 m
según detalle.
(E15DBA070)           99,75 Euros

Son NOVENTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por m.

0602       m2  REJA REDONDA FORJADA EN TELA DE ARAÑA
Reja  metálica  de    acero  y  forja,  redonda, imitando una tela de araña, según
detalle,    construida  con  pletina perimetral de 60 x 10 mm + pletina de 30 x 10
mm, + radios  de pletina de 30 x 10 mm + octogonos en redondo macizo liso de
16  mm,  según detalle,  con separaciones entre barrotes de 50 mm, y  pieza de
araña  central, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una
en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero
de cemento.
(R12H180)          232,97 Euros

Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por m2

0603       m.  PASAMANOS DE ACERO OXI-NO
Pasamanos  de    acero  para  barandillas  con  redondo  macizo  de 30 mm. de
diámetro  fijado  con  patillas  de  acero inox D= 25 mm  y plazas y tornillería del
mismo  material,  i/montaje  en obra. acabado todo ello en oxi-no, dos manos, e
imprimación  previa  de  sales  cúpricas  en  dos  manos  y  proceso de oxidado
previo. Totalmente terminado.
(E15DBP050)           46,54 Euros

Son CUARENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por m.

0604       m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO
Entramado  metálico  formado  por  rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex
de  30x2  mm.,  formando  cuadrícula  de  30x30  mm.  y  bastidor  con  uniones
electrosoldadas, y tubo de acerp 40 x 30 cm, y patas de anclaje a pavimento de
acero  de diámetro 20, incluyeno taladro y relleno mortero, con acabado de toda
s las piezas con un tratamiento de Oxi-no, al que previamente se le ha aplicado
un  baño  de sales de cobre para su oxidación forzada, tipo Rust,   i/soldadura y
ajuste   a  otros  elementos,  con  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección
colectivas.
(E15DCE010)          186,08 Euros

Son CIENTO OCHENTA Y SEIS Euros con OCHO Céntimos por m2

0605       m2  REJA ACERO ENTRELAZADA RED. D=20 mm.
Reja  metálica  realizada  con  barrotes  verticales  separados  cada  10  cm. de
redondo  macizo  de D=20 mm. , con barrotes entrelazados entre aros macizos,
según  detalle,    elaborada  en  taller  y montaje en obra. incluyendo recibido de
albañilería,  sobre  bastidor  perimetral  30  mm  atornillado  a  fábrica. Todo ello
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acabado  en  dos  manos de sales cúpricas durante cuatro días hasta conseguir
una  pátina  de  oxidación,  y  la  aplicación  posterior  de  Sealer  Effect  en dos
manos.
(E15DRA030)          143,96 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y TRES Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m2

0606       m2  CANCELA DE BARROTES DE ACERO OXID.
Cancela  de  acero  a  base  de  pletina  perimetral de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar, y barrotes verticales de acero de diámetro 18 mm, pareados, con barras
similares horizontales entre ambos, según detalle, elaborada en taller y montaje
en  obra.  incluyendo  recibido de albañilería.  Todo ello acabado en dos manos
de  sales cúpricas durante cuatro días hasta conseguir una pátina de oxidación,
y  la  aplicación  posterior  de Sealer Effect en dos manos. i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y taladro para candado.

(E15VPB010)          153,14 Euros

Son CIENTO CINCUENTA Y TRES Euros con CATORCE Céntimos por m2
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07#        PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
(E27#)

0701       m2  TRATAMIENTO ACERO OXI-NO
Tratamiento  de  barandillas,  cerrajería  y elementos de acero para su acabado
final,  consistente  en  una mano de sales cúpricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro días de acción, para su posterior recubrimiento con Oxi-no, en una
o dos manos.  y limpieza manual.
(E27HEC010)            5,50 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Céntimos por m2

0702       m2  TRATAMIENTO ACERO OXID. CORTEN
Tratamiento  de  barandillas,  cerrajería  y elementos de acero para su acabado
final,  consistente  en  una mano de sales cúpricas u oxidantes, en dos manos y
tres  o  cuatro días de acción, para su posterior recubrimiento con Sealer effect,
para  su  pátina  similar  a  la del acero Corten, en una o dos manos.  y limpieza
manual.
(E27HEC011)            9,86 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y SEIS Céntimos por m2
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08#        VARIOS
(E25TW#)

0801       m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
Alquiler  mensual,  montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero
de    3,25    mm.   de  espesor  de  pared,  galvanizado  en  caliente,  con  doble
barandilla  quitamiedo  de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera  de  acceso  tipo  barco,  para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de
arriostramientos   a  fachadas  y  colocación  de  mallas  protectoras,  y  p.p.  de
medios  auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004.
(A04TA010)           12,09 Euros

Son DOCE Euros con NUEVE Céntimos por m2

0802       ud  AYUDA A LA REHABILITACIÓN
Ayuda  a la rehabilitación,  en ejecución de taladros, mechinales, transportes de
tierras  y  material  dentro  de  la  obra  etc,i/p.p.  de  material  auxiliar, limpieza,
retirada de escombros y medios auxiliares. 
(E07WA074)          304,53 Euros

Son TRESCIENTOS CUATRO Euros con CINCUENTA Y TRES Céntimos por ud

0803       m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Gestión de residuos proveniente de obra, de acuerdo al decreto 105 / 2008, con
reutilización,  recicleje,  transporte  y  tratamiento  de  los  mismos,  por  medios
manuales  y  mecánicos,  incluso  limpieza  y  retirada de residuos, transporte a
vertedero y planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.
(E01DIC010)           21,29 Euros

Son VEINTIUN Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m3
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A04TA010   m2  ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.
Alquiler  mensual,  montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero
de    3,25    mm.   de  espesor  de  pared,  galvanizado  en  caliente,  con  doble
barandilla  quitamiedo  de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera  de  acceso  tipo  barco,  para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de
arriostramientos   a  fachadas  y  colocación  de  mallas  protectoras,  y  p.p.  de
medios  auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004.           11,74 Euros

Son ONCE Euros con SETENTA Y CUATRO Céntimos por m2
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E01DFP010  m3  DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición    de    muros   de  mampostería  de  espesor  variable,  por  medios
manuales,    incluso   limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  sin
transporte    al  vertedero  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  con  medidas  de
protección colectivas, y acopio de piedras           79,18 Euros

Son SETENTA Y NUEVE Euros con DIECIOCHO Céntimos por m3

E01DIC010  m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Gestión de residuos proveniente de obra, de acuerdo al decreto 105 / 2008, con
reutilización,  recicleje,  transporte  y  tratamiento  de  los  mismos,  por  medios
manuales  y  mecánicos,  incluso  limpieza  y  retirada de residuos, transporte a
vertedero y planta de reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.           20,67 Euros

Son VEINTE Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m3

E01DKM020  m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado  de  carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y    accesorios,    por    medios    manuales    y   con  recuperación  del  material
desmontado,  apilado  y  traslado  a  pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros  a  pie  de  carga,  sin  transporte  a  vertedero  y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.           21,06 Euros

Son VEINTIUN Euros con SEIS Céntimos por m2

E01DPW020  m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado  de  peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado,
por  medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin  transporte  a  vertedero  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  y  medidas  de
protección colectivas.           19,65 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m.

E02AA010   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO
Desbroce  y  limpieza  superficial  del  terreno  por medios manuales, con carga
sobre dumpre y con p.p. de medios auxiliares.            2,76 Euros

Son DOS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por m2

E02SZ010   m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.
Relleno  y  extendido  con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con  aporte  de  tierras,  i/carga  y  transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.           17,69 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E02TC010   m3  CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER
Carga  de  tierras  procedentes  de  excavaciones,  sobre  dumper,  por  medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.            9,92 Euros

Son NUEVE Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3
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E02TC011   m3  CARGA PIEDRAS A MANO S/DUMPER
Acopio  de  piedras  de  mampostería  procedente del derribo de muros, y carga
sobre  dumper,  por  medios  manuales,  y  transporte  hasta  la  nueva zona de
recolocación, con p.p. de medios auxiliares.           18,49 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CUARENTA Y NUEVE Céntimos por m3

E07WA074   ud  AYUDA A LA REHABILITACIÓN
Ayuda  a la rehabilitación,  en ejecución de taladros, mechinales, transportes de
tierras  y  material  dentro  de  la  obra  etc,i/p.p.  de  material  auxiliar, limpieza,
retirada de escombros y medios auxiliares.          295,66 Euros

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por ud
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E11RSP031  m.  PELDAÑO TRAVIESA MADERA
Peldaño  de traviesa madera, según detalle, a base de 13 traviesas por peldaño
de  madera  ecológica  tipo  Finsa  o  similar  de  200 x 22 x 10 cm, anclada con
tornillería  galvanizada  oculta sobre canales gasvanizados y piezas especiales;
y    pp    de  material  auxiliar,  colocado,  medido  en  su  longitud,  con  medios
auxiliares y medidas de protección colectiva.          205,12 Euros

Son DOSCIENTOS CINCO Euros con DOCE Céntimos por m.

E11RSP032  m.  ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA
Antepecho  de  pletinas  de  acero  y  traviesas  madera,  según  detalle, a base
traviesas    de  madera  ecológica  tipo  Finsa  o  similar  de  200  x  22 x 10 cm,
ancladas  a  pies derechos de palastro de acero de 10 x 2,5 cm, acabado oxino,
y  platabandas  de  acero  de  20  x  10  x  2 cm acabado oxino, para atornillado
inferior  de  las  traviesas,  y  piezas  de  acuñe,  y  atirantamientos intermedios,
según  detalles,    con placas de apoyo de los pies de rechos de 40 x 10 x 2 cm,
con  8  tacos  químicos y piezas especiales;  y pp de material auxiliar, colocado,
medido en su longitud, con medios auxiliares y medidas de protección colectiva.          173,48 Euros

Son CIENTO SETENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m.

E15DBA070  m.  BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM BARROTES
Barandilla de 105 cm. de altura, construida según detalle, con pies derechos de
redondos  de  acero macizo de 25 mm, cada metro, anclados al suelo mediante
taladros   de  30  cm,  mortero  epoxi  y  casquillo  de  acero;  y  pasamanno  de
redondo macizo de acero de 30 mm, y y barrotes de acero de 4 mm, separados
5  cm  sobre  bastidor  perimetral  soldado  de  6  mm, y tres barras horizontales
según  detalle,  todo  ello  acabado  en  dos  manos  de  sales  cúpricas durante
cuatro  días  hasta  conseguir  una pátina de oxidación, y la aplicación posterior
de  Oxi-no  en  dos  manos,  elaborada  en  taller  y montaje en obra incluyendo
recibido  de  albañilería,  y  medios  auxiliares,  y  juntas  de dilatación cada 8 m
según detalle.           96,84 Euros

Son NOVENTA Y SEIS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por m.

E15DBP050  m.  PASAMANOS DE ACERO OXI-NO
Pasamanos  de    acero  para  barandillas  con  redondo  macizo  de 30 mm. de
diámetro  fijado  con  patillas  de  acero inox D= 25 mm  y plazas y tornillería del
mismo  material,  i/montaje  en obra. acabado todo ello en oxi-no, dos manos, e
imprimación  previa  de  sales  cúpricas  en  dos  manos  y  proceso de oxidado
previo. Totalmente terminado.           45,18 Euros

Son CUARENTA Y CINCO Euros con DIECIOCHO Céntimos por m.

E15DCE010  m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO
Entramado  metálico  formado  por  rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex
de  30x2  mm.,  formando  cuadrícula  de  30x30  mm.  y  bastidor  con  uniones
electrosoldadas, y tubo de acerp 40 x 30 cm, y patas de anclaje a pavimento de
acero  de diámetro 20, incluyeno taladro y relleno mortero, con acabado de toda
s las piezas con un tratamiento de Oxi-no, al que previamente se le ha aplicado
un  baño  de sales de cobre para su oxidación forzada, tipo Rust,   i/soldadura y
ajuste   a  otros  elementos,  con  medios  auxiliares  y  medidas  de  protección
colectivas.          180,66 Euros

Son CIENTO OCHENTA Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m2
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E15DRA030  m2  REJA ACERO ENTRELAZADA RED. D=20 mm.
Reja  metálica  realizada  con  barrotes  verticales  separados  cada  10  cm. de
redondo  macizo  de D=20 mm. , con barrotes entrelazados entre aros macizos,
según  detalle,    elaborada  en  taller  y montaje en obra. incluyendo recibido de
albañilería,  sobre  bastidor  perimetral  30  mm  atornillado  a  fábrica. Todo ello
acabado  en  dos  manos de sales cúpricas durante cuatro días hasta conseguir
una  pátina  de  oxidación,  y  la  aplicación  posterior  de  Sealer  Effect  en dos
manos.          139,77 Euros

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por m2

E15VPB010  m2  CANCELA DE BARROTES DE ACERO OXID.
Cancela  de  acero  a  base  de  pletina  perimetral de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar, y barrotes verticales de acero de diámetro 18 mm, pareados, con barras
similares horizontales entre ambos, según detalle, elaborada en taller y montaje
en  obra.  incluyendo  recibido de albañilería.  Todo ello acabado en dos manos
de  sales cúpricas durante cuatro días hasta conseguir una pátina de oxidación,
y  la  aplicación  posterior  de Sealer Effect en dos manos. i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y taladro para candado.

         148,68 Euros

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO Euros con SESENTA Y OCHO Céntimos por m2
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E27HEC010  m2  TRATAMIENTO ACERO OXI-NO
Tratamiento  de  barandillas,  cerrajería  y elementos de acero para su acabado
final,  consistente  en  una mano de sales cúpricas u oxidantes, en dos manos y
tres o cuatro días de acción, para su posterior recubrimiento con Oxi-no, en una
o dos manos.  y limpieza manual.            5,34 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m2

E27HEC011  m2  TRATAMIENTO ACERO OXID. CORTEN
Tratamiento  de  barandillas,  cerrajería  y elementos de acero para su acabado
final,  consistente  en  una mano de sales cúpricas u oxidantes, en dos manos y
tres  o  cuatro días de acción, para su posterior recubrimiento con Sealer effect,
para  su  pátina  similar  a  la del acero Corten, en una o dos manos.  y limpieza
manual.            9,57 Euros

Son NUEVE Euros con CINCUENTA Y SIETE Céntimos por m2

E27TW064   m3  RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOS.
Recrecido  de  muro  arqueológico  de  mampostería  de piedra en seco a una o
dos   caras,  con  piedra  previamente  acopiada,  derruida,  a  pie  de  obra  ,  o
aportada desde el exterior del recinto, y recolocación aplomada, con el derrame
correspondiente,  en  muros  de  hasta 300 cm. de altura y 500 cm. de espesor,
con    relleno    interior   de  mortero  de  cal  incluida  i/preparación  de  piedras,
desmontaje  previo,  asiento,  retacado,  limpieza  y  medios  auxiliares, incluido
seguimiento arqueológico.           84,96 Euros

Son OCHENTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m3

E27TW068   m.  SEÑALIZACIÓN JUNTA EN MURO ARQU.
Señalización  de junta de reconstrucción arqueológica en muro de mamposteria
de  piedra  en  seco,  a  base  perforaciones  de piedras con taladro de 10 mm y
sellado  posterior  con  silicona  de  color  ,    i/preparación  de  piedras, asiento,
limpieza y medios auxiliares.            9,07 Euros

Son NUEVE Euros con SIETE Céntimos por m.
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R03AL010   ud  TALADRO D=50mm DOBRE FÁBRICA
Taladro  sobre  fábrica  de  piedra  o  ladrillo,  de diámetro medio 50 o 60 mm. y
profundidad  media  de  hasta  30  cm  mediante  máquina  de  perforación  con
corona  hueca  (portatestigos)  de  widia  o  hélice  de  acero  y tungsteno sobre
varilla    piezométrica    roscada,   con  mecanismos  de  aplome    en  vertical  y
horizontal,    comprendiendo    replanteo    del  taladro  y  cálculo  in  situ  de  su
trayectoria,  implantación  nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo
de  equipo  de  perforación,  asistido  mediante grupo electrógeno o luz de obra,
preparación  de  la  zona  de  trabajo,  ejecución  del    taladro,  desmontado  de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.            4,32 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por ud
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R10GG140   m3  INYECCIÓN GRIETAS CAL HIDRÁULICA
Inyección  de  lechada  de  cal    hidráulica  con carga de árido impalpable y una
pequeña  adición  de  resina  acrílica  en  emulsión  que favorece la adherencia,
sobre    fisuras    o    grietas,    comprendiendo,   limpieza  de  la  zona  a  tratar,
enmasillado    completo    superficial    de    las  juntas  colindantes  con  masilla
tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y
relleno  de  lechada  mediante  inyección,  a  baja  presión  de  manera  que  se
colmaten las oquedades espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando
la  película  desmoldeante,  eliminación  de restos y limpieza, incluso medios de
elevación  carga  y  descarga,  plataforma  de  trabajo, retirada de escombros  y
limpieza,    implantación  del  equipo incluido.  Los trabajos serán realizados por
especialistas restauradores.          837,92 Euros

Son OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con NOVENTA Y DOS Céntimos por m3

R10SE030   m.  ANCLAJE EPOXI-A/INOXIDABLE 12mm
Anclaje    sobre    fábrica   de  piedra,  mediante  varilla  inoxidable,  de  longitud
aproximada    1,00   m.  y  diámetro  12  mm.  introducida  en  pequeño  taladro,
practicado  sobre  el  soporte,  con  brocas  de  rotación  con coronas de widia o
tungsteno,  y  fijada  mediante  un  adhesivo,  comprendiendo:  taladro  sobre el
soporte,  de  diámetro  sensiblemente  mayor al de la varilla, soplado del taladro
para    eliminar   detritus,  impregnado  de  la  varilla  con  resina  epoxi  de  dos
componentes    de    dosificación    epoxi  100/35  tipo  araldit  GY255-HY955  o
equivalente,    e  introducción  en  el  taladro,  dejando  fraguar,  incluso  cortes,
retaceos,  medios  de  elevación  y  seguridad,  retirada  de elementos sueltos y
limpieza del lugar de trabajo.           42,13 Euros

Son CUARENTA Y DOS Euros con TRECE Céntimos por m.

R11JM260   m2  REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR M.MIXTO
Limpieza y rejuntado de fábrica de mampostería de granito, de aparejo irregular,
 con  mortero  bastardo  de  cal  y  cemento  de  dosificación  1/1/4  ligeramente
coloreado  con  pigmentos  o  tierras  naturales y tipo de junta enrasado, incluso
muestras  de  acabado,  color  y  textura a elegir,  con eliminación previa de  las
juntas  antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté  garantizado, limpieza con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación
con  el  paramento  preparado  se  extenderá  la trama de juntas con el ancho y
espesor  y  diseño  especificado,  se  eliminarán  las  rebabas  de  mortero  y se
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado.           15,93 Euros

Son QUINCE Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m2

R11SP131   m2  CODÓN EN ESPIGA + ENCINTADO LOSA GR
Pavimento  de  codón  realizado  con  árido  rodado  de  canto de río de tamaño
mínimo    12-15   cm,  colocado  hincado  en  espiga,  con  aparejo  geométrico,
recibido  sobre  arena cementada y capa de mortero bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor,  y  parte  de  encintado  de losa de granito abujardado de 10 cm Rubio
Cardeñosa,    según   despieze  indicado  en  plano  y  detalle,  Se  asentarán  y
nivelarán  las  piedras  que forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir    el    perfil  y  aparejo  indicado  en  el  Pliego  de  Condiciones,  con
pendiente    mínima   ,  posteriormente  se  regará  el  pavimento  con  10  l.  de
agua/m2  y  se  enlecharán  las  juntas  extendiendo  la lechada de manera que
queden  bien  rellenas,  y  con recebado posterior de tierra vegetal, quedando la
superficie  protegida  de circulación o paso durante quince días, previamente se
habrán  eliminado  los  restos  de  lechada  y  se  limpiará  la  superficie,  según
NTE/RSP-10.           58,24 Euros

Son CINCUENTA Y OCHO Euros con VEINTICUATRO Céntimos por m2
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R12H180    m2  REJA REDONDA FORJADA EN TELA DE ARAÑA
Reja  metálica  de    acero  y  forja,  redonda, imitando una tela de araña, según
detalle,    construida  con  pletina perimetral de 60 x 10 mm + pletina de 30 x 10
mm, + radios  de pletina de 30 x 10 mm + octogonos en redondo macizo liso de
16  mm,  según detalle,  con separaciones entre barrotes de 50 mm, y  pieza de
araña  central, garras de fijación de igual pletina que el marco, abierta cada una
en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado a fábrica con mortero
de cemento.          226,18 Euros

Son DOSCIENTOS VEINTISEIS Euros con DIECIOCHO Céntimos por m2
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U04BB010   m.  BORD.GRANITO PICONADO 10x20 cm.
Bordillo  recto  de  granito  piconado,  de  10x20  cm.  colocado  sobre solera de
hormigón    HM-20/P/20/I,    de    10  cm.  de  espesor,  i/excavación  necesaria,
rejuntado y limpieza.           32,80 Euros

Son TREINTA Y DOS Euros con OCHENTA Céntimos por m.

U04PB030   m.  PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.
Peldaño  recto  de  granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.          126,39 Euros

Son CIENTO VEINTISEIS Euros con TREINTA Y NUEVE Céntimos por m.

U04VA125   m2  PAV. GRAVILLA RÍO e=15 cm.MAN.
Pavimento  grava  peatonal  de  15  cm.  de  espesor,  realizado con los medios
indicados, con  o gravilla seleccionada de rio, color, sobre firme terrizo existente
,  i/rasanteo  previo,  extendido,  perfilado de bordes, humectación, apisonado y
limpieza, terminado.            6,45 Euros

Son SEIS Euros con CUARENTA Y CINCO Céntimos por m2
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01#       ACTUACIONES PREVIAS      
(E01#)                   

0101      m3 DEMOL.MURO      MAMPOSTERÍA    A
MANO                     
Demolición  de  muros  de mampostería
de    espesor    variable,    por    medios
manuales,  incluso  limpieza  y  retirada
de    escombros    a  pie  de  carga,  sin
transporte  al  vertedero  y  con  p.p.  de
medios    auxiliares,    con  medidas  de
protección    colectivas,    y    acopio  de
piedras                  
(E01DFP010)              
Barbacana                           1    3,50    0,64    2,50       5,60

    1    2,50    0,42    2,30       2,42
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,02       81,56        654,11

0102      m2 LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
                         
Levantado  de  carpintería  de cualquier
tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y  accesorios,  por  medios  manuales y
con        recuperación       del    material
desmontado, apilado y traslado a pie de
carga,   incluso  limpieza  y  retirada  de
escombros    a    pie    de    carga,    sin
transporte   a  vertedero  y  con  p.p.  de
medios    auxiliares,    sin   medidas  de
protección colectivas.   
(E01DKM020)              
s.m.                                4    1,00    1,20       4,80

    2    0,60    0,60       0,72
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,52       21,69        119,73

0103      m. LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado   de  peldaños  de  cualquier
tipo       de    material,    sin    incluir    el
peldañeado,    por    medios  manuales,
incluso        limpieza     y    retirada    de
escombros    a    pie    de    carga,    sin
transporte   a  vertedero  y  con  p.p.  de
medios    auxiliares,    y    medidas    de
protección colectivas.   
(E01DPW020)              
s.m.                                1    1,50       1,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,50       20,24         30,36

0104      ud TALADRO D=50mm DOBRE FÁBRICA
Taladro    sobre    fábrica    de  piedra  o
ladrillo, de diámetro medio 50 o 60 mm.
y  profundidad  media  de  hasta  30 cm
mediante  máquina  de  perforación con
corona  hueca (portatestigos) de widia o
hélice    de    acero   y  tungsteno  sobre
varilla      piezométrica    roscada,    con
mecanismos  de  aplome    en vertical y
horizontal,    comprendiendo   replanteo
del    taladro    y  cálculo  in  situ  de  su
trayectoria,    implantación  nivelación  y
posicionamiento    en    los    puntos  de
trabajo    de    equipo    de   perforación,
asistido  mediante  grupo electrógeno o
luz  de  obra, preparación de la zona de
trabajo,       ejecución    del        taladro,

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        804,20
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        804,20

desmontado  de  equipo,  y limpieza del
lugar    de    trabajo.  Medida  la  unidad
ejecutada.               
(R03AL010)               
sujección barandillas y rejas     164     164,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     164,00        4,45        729,80

0105      m3 CARGA        PIEDRAS        A      MANO
S/DUMPER                 
Acopio    de    piedras  de  mampostería
procedente    del   derribo  de  muros,  y
carga        sobre    dumper,  por  medios
manuales,  y  transporte  hasta la nueva
zona    de    recolocación,   con  p.p.  de
medios auxiliares.       
(E02TC011)               

    1    8,00    1,00    1,00       8,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,00       19,04        152,32

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.686,32

Son MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Euros con TREINTA Y DOS Céntimos.
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02#       ACOND. DEL TERRENO       
(E02#)                   

0201      m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO
Desbroce    y    limpieza  superficial  del
terreno    por    medios   manuales,  con
carga    sobre    dumpre  y  con  p.p.  de
medios auxiliares.       
(E02AA010)               

    1  165,00    2,20     363,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     363,00        2,84      1.030,92

0202      m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.
Relleno    y    extendido  con  tierras  de
préstamo    en    zanjas,    por    medios
manuales, con aporte de tierras, i/carga
y  transporte a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.       
(E02SZ010)               

    1    5,00    4,00    1,50      30,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      30,00       18,22        546,60

0203      m3 CARGA        TIERRAS        A      MANO
S/DUMPER                 
Carga    de    tierras    procedentes    de
excavaciones,     sobre    dumper,    por
medios manuales, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir el transporte.
(E02TC010)               

    1    5,00    4,00    1,50      30,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      30,00       10,22        306,60

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.884,12

Son MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Euros con DOCE Céntimos.
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03#       PIEDRA NATURAL Y ALBAÑILERÍA
(E06#)                   

0301      m3 RECRECIDO DE MURO AR.MAMPOS.
Recrecido    de  muro  arqueológico  de
mampostería de piedra en seco a una o
dos    caras,    con  piedra  previamente
acopiada,  derruida,  a  pie  de  obra  , o
aportada desde el exterior del recinto, y
recolocación aplomada, con el derrame
correspondiente,    en  muros  de  hasta
300 cm. de altura y 500 cm. de espesor,
 con  relleno  interior  de  mortero de cal
incluida      i/preparación    de    piedras,
desmontaje  previo,  asiento,  retacado,
limpieza  y  medios  auxiliares,  incluido
seguimiento arqueológico.
(E27TW064)               
Peto barbacana                      1    9,50    0,60    1,10       6,27
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,27       87,51        548,69

0302      m. SEÑALIZACIÓN    JUNTA    EN  MURO
ARQU.                    
Señalización de junta de reconstrucción
arqueológica  en  muro de mamposteria
de        piedra       en    seco,    a    base
perforaciones de piedras con taladro de
10  mm  y sellado posterior con silicona
de   color  ,    i/preparación  de  piedras,
asiento, limpieza y medios auxiliares.
(E27TW068)               

    1   10,00      10,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,00        9,34         93,40

0303      m2 REJUNTADO                     ENRASADO
IRREGULAR M.MIXTO        
Limpieza    y    rejuntado  de  fábrica  de
mampostería    de   granito,  de  aparejo
irregular,  con mortero bastardo de cal y
cemento        de       dosificación    1/1/4
ligeramente coloreado con pigmentos o
tierras    naturales    y    tipo    de   junta
enrasado, incluso muestras de acabado,
 color    y    textura    a    elegir,        con
eliminación    previa    de       las  juntas
antiguas  en  una profundidad suficiente
para  que  el  agarre de las nuevas esté
garantizado, limpieza con aire a presión,
 llagas  y  tendeles.  A continuación con
el paramento preparado se extenderá la
trama  de juntas con el ancho y espesor
y diseño especificado, se eliminarán las
rebabas   de  mortero  y  se  limpiará  la
piedra    a    medida  que  se  realiza  el
rejuntado antes de su fraguado.
(R11JM260)               
s.m.                                2    9,50    1,10      20,90
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,90       16,41        342,97

0304      m. PELDAÑO       GRANI.GR.TAB.REBAJ.
34x16 cm.                
Peldaño  recto  de  granito gris labrado,
tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado
con mortero de cemento M-5, i/relleno y

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        985,06
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        985,06

rejuntado con lechada de cemento.
(U04PB030)               
s.m. adarve                         1    1,20       1,20
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,20      130,18        156,22

0305      m3 INYECCIÓN             GRIETAS        CAL
HIDRÁULICA               
Inyección  de  lechada de cal  hidráulica
con  carga  de  árido  impalpable  y  una
pequeña  adición  de  resina  acrílica en
emulsión  que  favorece  la  adherencia,
sobre fisuras o grietas, comprendiendo,
limpieza        de    la    zona    a    tratar,
enmasillado  completo superficial de las
juntas        colindantes       con    masilla
tixotrópica,    secado,    colocación    de
boquillas      de    inyección    sobre    el
enmasillado    y    relleno    de   lechada
mediante  inyección,  a  baja presión de
manera        que      se    colmaten    las
oquedades  espacios  vacíos,  posterior
desenmasillado  arrancando  la película
desmoldeante,  eliminación  de restos y
limpieza,  incluso  medios  de elevación
carga y descarga, plataforma de trabajo,
 retirada    de   escombros    y  limpieza,
implantación  del  equipo  incluido.   Los
trabajos        serán        realizados    por
especialistas restauradores.
(R10GG140)               
Murete patio                        1    8,00    0,30    0,30       0,72
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       0,72      863,06        621,40

0306      m. ANCLAJE          EPOXI-A/INOXIDABLE
12mm                     
Anclaje     sobre    fábrica    de    piedra,
mediante  varilla inoxidable, de longitud
aproximada  1,00 m. y diámetro 12 mm.
introducida        en    pequeño    taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas
de    rotación  con  coronas  de  widia  o
tungsteno,      y    fijada    mediante    un
adhesivo,       comprendiendo:    taladro
sobre        el     soporte,    de    diámetro
sensiblemente  mayor  al  de  la  varilla,
soplado    del    taladro    para   eliminar
detritus,  impregnado  de  la  varilla  con
resina  epoxi  de  dos  componentes  de
dosificación   epoxi  100/35  tipo  araldit
GY255-HY955        o     equivalente,    e
introducción    en    el  taladro,  dejando
fraguar,      incluso    cortes,    retaceos,
medios    de    elevación    y  seguridad,
retirada      de    elementos    sueltos    y
limpieza del lugar de trabajo.
(R10SE030)               
Murete patio                        4    1,00       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       43,39        173,56

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.936,24

Son MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Euros con VEINTICUATRO Céntimos.
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04#       PAVIMENTOS               
(E11#)                   

0401      m2 CODÓN  EN  ESPIGA  +  ENCINTADO
LOSA GR                  
Pavimento    de    codón  realizado  con
árido rodado de canto de río de tamaño
mínimo  12-15 cm, colocado hincado en
espiga,       con    aparejo    geométrico,
recibido sobre arena cementada y capa
de  mortero  bastardo 1/1/6 de 6 cm. de
espesor,  y  parte  de  encintado de losa
de  granito  abujardado de 10 cm Rubio
Cardeñosa,   según  despieze  indicado
en    plano   y  detalle,  Se  asentarán  y
nivelarán    las  piedras  que  forman  el
pavimento   sobre  el  mortero  en  seco
hasta    conseguir    el   perfil  y  aparejo
indicado  en  el  Pliego de Condiciones,
con  pendiente mínima , posteriormente
se  regará  el  pavimento  con  10  l.  de
agua/m2    y  se  enlecharán  las  juntas
extendiendo  la lechada de manera que
queden  bien  rellenas,  y  con recebado
posterior  de tierra vegetal, quedando la
superficie    protegida  de  circulación  o
paso  durante quince días, previamente
se    habrán    eliminado   los  restos  de
lechada    y   se  limpiará  la  superficie,
según NTE/RSP-10.        
(R11SP131)               
s.m. acceso                         1    1,00    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       59,99         59,99

0402      m. BORD.GRANITO    PICONADO   10x20
cm.                      
Bordillo  recto  de  granito  piconado, de
10x20   cm.  colocado  sobre  solera  de
hormigón  HM-20/P/20/I,  de  10  cm. de
espesor,        i/excavación     necesaria,
rejuntado y limpieza.    
(U04BB010)               
s.m.                                1    2,00       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       33,78         67,56

0403      m2 PAV. GRAVILLA RÍO e=15 cm.MAN.
Pavimento grava peatonal de 15 cm. de
espesor,    realizado    con   los  medios
indicados,  con   o gravilla seleccionada
de    rio,    color,    sobre    firme   terrizo
existente  , i/rasanteo previo, extendido,
perfilado    de    bordes,    humectación,
apisonado y limpieza, terminado.
(U04VA125)               
s.m.                                1   20,00    2,00      40,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      40,00        6,64        265,60

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        393,15

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con QUINCE Céntimos.
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05#       CARPINTERÍA DE MADERA    
(E13#)                   

0501      m. PELDAÑO TRAVIESA MADERA  
Peldaño    de   traviesa  madera,  según
detalle,    a  base  de  13  traviesas  por
peldaño de madera ecológica tipo Finsa
o  similar  de 200 x 22 x 10 cm, anclada
con  tornillería galvanizada oculta sobre
canales        gasvanizados     y    piezas
especiales;    y  pp  de material auxiliar,
colocado,  medido  en  su  longitud, con
medios     auxiliares    y    medidas    de
protección colectiva.    
(E11RSP031)              
Adarve subida homenaje              4    1,20       4,80
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,80      211,27      1.014,10

0502      m. ANTEPECHO TRAVIESA DE MADERA
Antepecho    de    pletinas   de  acero  y
traviesas madera, según detalle, a base
traviesas      de  madera  ecológica  tipo
Finsa  o  similar  de  200  x  22 x 10 cm,
ancladas  a  pies  derechos  de palastro
de    acero  de  10  x  2,5  cm,  acabado
oxino,  y  platabandas  de acero de 20 x
10    x    2    cm    acabado  oxino,  para
atornillado  inferior  de  las  traviesas,  y
piezas    de    acuñe,  y  atirantamientos
intermedios,    según    detalles,       con
placas  de  apoyo de los pies de rechos
de    40    x    10  x  2  cm,  con  8  tacos
químicos  y  piezas especiales;  y pp de
material  auxiliar,  colocado,  medido en
su    longitud,  con  medios  auxiliares  y
medidas de protección colectiva.
(E11RSP032)              
Escalera principal                  1    5,00       5,00

    1    2,50       2,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       7,50      178,68      1.340,10

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      2.354,20

Son DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Euros con VEINTE Céntimos.
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06#       CERRAJERÍA Y DEFENSAS    
(E15#)                   

0601      m. BARANDILLA ACERO OXI-NO 105 CM
BARROTES                 
Barandilla    de    105    cm.    de  altura,
construida    según    detalle,   con  pies
derechos    de    redondos    de     acero
macizo    de    25    mm,    cada   metro,
anclados  al suelo mediante taladros de
30   cm,  mortero  epoxi  y  casquillo  de
acero;    y    pasamanno    de    redondo
macizo    de    acero    de   30  mm,  y  y
barrotes  de  acero de 4 mm, separados
5  cm sobre bastidor perimetral soldado
de   6  mm,  y  tres  barras  horizontales
según detalle, todo ello acabado en dos
manos de sales cúpricas durante cuatro
días    hasta  conseguir  una  pátina  de
oxidación,  y  la  aplicación  posterior de
Oxi-no   en  dos  manos,  elaborada  en
taller    y   montaje  en  obra  incluyendo
recibido    de    albañilería,    y    medios
auxiliares,  y juntas de dilatación cada 8
m según detalle.         
(E15DBA070)              
B1                                  1   35,90      35,90
B2                                  1    0,85       0,85
B3                                  1    0,60       0,60
B4                                  1    1,30       1,30
B5                                  1    3,90       3,90
B6                                  1    1,00       1,00
B7                                  1    2,00       2,00
B8                                  1   20,78      20,78
B9                                  1    4,10       4,10
B10                                 1    2,30       2,30
B11                                 1    2,00       2,00
B12                                 1    0,95       0,95
B13                                 1    6,64       6,64
B14                                 1   16,93      16,93
B15                                 1   19,45      19,45
B16                                 2    1,85       3,70
B17                                 2    1,91       3,82
B18                                 1    0,80       0,80
B19                                 1    0,70       0,70
s.m.                                1    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     128,72       99,75     12.839,82

0602      m2 REJA  REDONDA  FORJADA EN TELA
DE ARAÑA                 
Reja metálica de  acero y forja, redonda,
 imitando    una   tela  de  araña,  según
detalle,           construida    con    pletina
perimetral  de  60  x 10 mm + pletina de
30  x  10 mm, + radios  de pletina de 30
x    10    mm  +  octogonos  en  redondo
macizo  liso  de  16  mm, según detalle,
con  separaciones  entre barrotes de 50
mm,  y    pieza  de araña central, garras
de fijación de igual pletina que el marco,
 abierta    cada   una  en  dos  patillas  y
pequeño    material    para    recibido   y
anclado    a    fábrica    con  mortero  de

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     12.839,82
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     12.839,82

cemento.                 
(R12H180)                

    1    0,70    0,70       0,49
    1    1,50    1,50       2,25

    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,74      232,97        638,34

0603      m. PASAMANOS DE ACERO OXI-NO
Pasamanos  de   acero para barandillas
con    redondo  macizo  de  30  mm.  de
diámetro   fijado  con  patillas  de  acero
inox D= 25 mm  y plazas y tornillería del
mismo    material,    i/montaje  en  obra.
acabado todo ello en oxi-no, dos manos,
 e imprimación previa de sales cúpricas
en  dos  manos  y  proceso  de  oxidado
previo. Totalmente terminado.
(E15DBP050)              
s.m.                               12    0,80       9,60

    1    4,50       4,50
    1    3,00       3,00
    2    2,00       4,00

P1                                  1    5,10       5,10
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      26,20       46,54      1.219,35

0604      m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 OXINO
Entramado  metálico  formado por rejilla
de  pletina  de  acero negro tipo Tramex
de  30x2  mm.,  formando cuadrícula de
30x30    mm.    y  bastidor  con  uniones
electrosoldadas,  y  tubo  de  acerp 40 x
30  cm,  y patas de anclaje a pavimento
de    acero  de  diámetro  20,  incluyeno
taladro  y  relleno mortero, con acabado
de  toda s las piezas con un tratamiento
de  Oxi-no,  al que previamente se le ha
aplicado   un  baño  de  sales  de  cobre
para  su  oxidación  forzada,  tipo  Rust,
i/soldadura  y  ajuste a otros elementos,
con   medios  auxiliares  y  medidas  de
protección colectivas.   
(E15DCE010)              

    2   12,90    0,33       8,51
    1    8,60    0,33       2,84
    1   25,59    0,33       8,44

escalera barbacana                  1    0,80    1,20       0,96
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,75      186,08      3.861,16

0605      m2 REJA   ACERO  ENTRELAZADA  RED.
D=20 mm.                 
Reja   metálica  realizada  con  barrotes
verticales  separados  cada  10  cm.  de
redondo  macizo  de  D=20  mm.  ,  con
barrotes       entrelazados    entre    aros
macizos,  según  detalle,   elaborada en
taller    y  montaje  en  obra.  incluyendo
recibido  de  albañilería,  sobre bastidor
perimetral  30  mm atornillado a fábrica.
Todo  ello  acabado  en  dos  manos de
sales    cúpricas    durante   cuatro  días
hasta       conseguir    una    pátina    de
oxidación,  y  la  aplicación  posterior de
Sealer Effect en dos manos.
(E15DRA030)              

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     18.558,67
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     18.558,67

R1                                  1    1,00    0,94       0,94
R2                                  1    0,76    0,94       0,71
R3                                  1    0,60    1,60       0,96
R4                                  1    1,00    1,15       1,15
R5                                  1    0,60    1,90       1,14
R6                                  1    0,82    2,00       1,64
R7                                  1    0,76    0,89       0,68
R8                                  1    0,63    0,94       0,59
s.m.                                1    1,00    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       8,81      143,96      1.268,29

0606      m2 CANCELA DE BARROTES DE ACERO
OXID.                    
Cancela   de  acero  a  base  de  pletina
perimetral  de 60 x 10 mm , sobre cerco
similar,  y  barrotes  verticales  de acero
de    diámetro   18  mm,  pareados,  con
barras    similares    horizontales   entre
ambos,    según  detalle,  elaborada  en
taller    y  montaje  en  obra.  incluyendo
recibido    de    albañilería.     Todo  ello
acabado    en    dos    manos   de  sales
cúpricas    durante    cuatro  días  hasta
conseguir  una pátina de oxidación, y la
aplicación  posterior de Sealer Effect en
dos    manos.    i/herrajes    de  colgar  y
seguridad,   pasador  de  pie,  y  taladro
para candado.            
                         
                         
(E15VPB010)              
C1                                  1    0,57    1,56       0,89
C2                                  1    2,00    1,05       2,10
C3                                  1    1,56    1,05       1,64
C4                                  1    0,70    1,90       1,33
C5                                  1    0,60    1,80       1,08
C6                                  1    0,80    2,00       1,60
C7                                  1    1,85    1,05       1,94
C8                                  1    1,70    1,05       1,79
s.m.                                1    1,00    1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      13,37      153,14      2.047,48

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     21.874,44

Son VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos.
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uds.  unitario  

07#       PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
(E27#)                   

0701      m2 TRATAMIENTO ACERO OXI-NO 
Tratamiento  de barandillas, cerrajería y
elementos  de  acero  para  su acabado
final, consistente en una mano de sales
cúpricas  u  oxidantes,  en dos manos y
tres  o  cuatro  días  de  acción, para su
posterior  recubrimiento  con Oxi-no, en
una o dos manos.  y limpieza manual.
(E27HEC010)              
s.m.                                2   10,00    1,00      20,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,00        5,50        110,00

0702      m2 TRATAMIENTO        ACERO       OXID.
CORTEN                   
Tratamiento  de barandillas, cerrajería y
elementos  de  acero  para  su acabado
final, consistente en una mano de sales
cúpricas  u  oxidantes,  en dos manos y
tres  o  cuatro  días  de  acción, para su
posterior    recubrimiento    con   Sealer
effect,  para  su  pátina  similar  a  la del
acero  Corten,  en  una o dos manos.  y
limpieza manual.         
(E27HEC011)              
s.m.                               10    0,50    1,00       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00        9,86         49,30

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        159,30

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Céntimos.
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uds.  unitario  

08#       VARIOS                   
(E25TW#)                 

0801      m2 ALQ./INSTAL.1  MES.  AND. MET.TUB.
h<8 m.                   
Alquiler mensual, montaje y desmontaje
de  andamio  metálico  tubular de acero
de    3,25   mm.  de  espesor  de  pared,
galvanizado    en    caliente,  con  doble
barandilla    quitamiedo   de  seguridad,
rodapié    perimetral,    plataformas    de
acero  y  escalera de acceso tipo barco,
para alturas menores de 8 m., incluso p.
p.    de  arriostramientos  a  fachadas  y
colocación de mallas protectoras, y p.p.
de  medios auxiliares y trabajos previos
de    limpieza    para    apoyos.    Según
normativa CE y R.D. 2177/2004.
(A04TA010)               
Consolidación murete                2    4,00    8,00      64,00
Barbacana                           1   10,00    6,00      60,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     124,00       12,09      1.499,16

0802      ud AYUDA A LA REHABILITACIÓN
Ayuda  a la rehabilitación,  en ejecución
de taladros, mechinales, transportes de
tierras  y  material dentro de la obra etc,
i/p.p.    de    material  auxiliar,  limpieza,
retirada    de    escombros    y    medios
auxiliares.              
(E07WA074)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      304,53        304,53

0803      m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Gestión    de   residuos  proveniente  de
obra,  de acuerdo al decreto 105 / 2008,
con  reutilización, recicleje, transporte y
tratamiento  de  los mismos, por medios
manuales        y     mecánicos,    incluso
limpieza      y    retirada    de    residuos,
transporte    a    vertedero   y  planta  de
reciclaje, con p.p. de medios auxiliares.
(E01DIC010)              

    1    2,60    1,00    1,00       2,60
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,60       21,29         55,35

    TOTAL CAPITULO 08#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.859,04

Son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Euros con CUATRO Céntimos.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      
Proyecto : 01-15 ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTO

01#       ACTUACIONES PREVIAS                  1.686,32    5,246%
02#       ACOND. DEL TERRENO                   1.884,12    5,861%
03#       PIEDRA NATURAL Y ALBAÑILERÍA         1.936,24    6,023%
04#       PAVIMENTOS                             393,15    1,223%
05#       CARPINTERÍA DE MADERA                2.354,20    7,323%
06#       CERRAJERÍA Y DEFENSAS               21.874,44   68,045%
07#       PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS           159,30    0,496%
08#       VARIOS                               1.859,04    5,783%

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                    32.146,81

Seguridad y Salud                                            3.221,98

PEM y SEGURIDAD Y SALUD                                     35.368,79
GASTOS GENERALES                               16,000%      5.659,01
BENEFICIO INDUSTRIAL                            6,000%      2.461,67
VALOR ESTIMADO TOTAL OBRA                                   43.489,47
IVA                                            21,000%      9.132,79

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                                    0,00

T O T A L                                                   52.622,26

Son CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Euros con VEINTISEIS Céntimos.

                                                                ÁVILA Abril de 2019

                                                                                      Fdo.

                                                                            el arquitecto
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